COMUNE DI SANFRONT
PROVINCIA DI CUNEO

PROGETTO DI ADEGUAMENTO NORMATIVO
CON AMPLIAMENTO DELL'OSPEDALE
DI CARITA' DI SANFRONT

STRALCIO I° LOTTO - REALIZZAZIONE DEL PIANO
PRIMO DELLA NUOVA MANICA IN AMPLIAMENTO

PROGETTO ARCHITETTONICO ESECUTIVO

Committente IPAB Ospedale di Caritd di Sanfront
Corso Guglielmo Marconi, 30 - 12030 - Sanfront (CN)
Progettista ATP composta da:
Capogruppo:

Arch. Alessandro MELLANO
Corso Nizza, 42 - 12100 Cuneo

Mandanti:

PROGETTO ARCHITETTONICO

Arch. Fulvio BACHIORRINI

Piazzetta S. Nicola, 3 - 12037 Saluzzo (CN)

PROGETTO STRUTTURALE
Ing. Samuele RANCURELLO
Via Valle Po, 32 - 12030 Sanfront (CN)

PROGETTO IMPIANTI MECCANICI
Ing. Paolo CANAVESE
Via Sabatini, 11 - 12037 Saluzzo (CN)

PROGETTO IMPIANTI ELETTRICI e ANTINCENDIO
Studio Ferrero HTC Srl
Corso Giolitti, 2 - 12100 Cuneo (CN)

CSP e CSE
Studio Tecnico NASI-CARUSO s.s.
Via Saluzzo, 34 - 12024 Costigliole Saluzzo (CN)

GEOLOGO
Dott. Francesco LOMBARDO
Via Pr&, 1/C - 12030 Sanfront (CN)

Tavola n® ﬁ 9

Elaborato Quadro economico

Data novembre 2018




PROGETTO ESECUTIVO

Progetto di ampliamento dell'Ospedale di Carita di Sanfront
(CN) - STRALCIO I° lotto: realizzazione del piano primo della

nuova manica in ampliamento

QUADRO ECONOMICO COMPLESSIVO

A) Lavori a base d'asta

al) Lavori edili strutturali 310.000,00
a2) Lavori edili architettonici 394.250,00
a3) Fornitura e posa serramenti esterni 91.000,00
a4) Fornitura e posa montalettighe antincendio 39.880,00
a5) Impianti elettrici, speciali e antincendio 138.500,00
a6) Impianti meccanici (idro-sanitari, termici, VMC) 105.000,00
a7) Oneridella sicurezza per appalto lavori architettonici e strutturali (non soggetti a ribasso) 38.450,00
a8) Oneri della sicurezza per tutti gli altri appalti (non soggetti a ribasso) 1.800,00
TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA 1.118.880,00
B) Somme a disposizione della Stazione appaltante:

b1) 1.V.A. 10% sui lavori 111.888,00

Spese tecniche complessive per progettazione Definitiva, Esecutiva, DL e Sicurezza
b2) progetto generale 114.300,00
b3) CNPAIA 4% su Spese tecniche 4.572,00
b4) IVA 22% su Spese tecniche + CNPAIA 26.151,84
Spese tecniche per progettazione STRALCIO e Dir. Lav. STRALCIO OPERE

b5) ARCHITETTONICHE 37.000,00
b6) CNPAIA 4% su Spese tecniche 1.480,00
b7) IVA 22% su Spese tecniche + CNPAIA 8.465,60
b8) Spese tecniche per RELAZIONE GEOLOGICA 1.500,00
b9) EPAP 2% su Spese tecniche 30,00
b10) IVA 22% su Spese tecniche + EPAP 336,60
b11) Spese tecniche per progettazione ACUSTICA (esente IVA) 950,00
b12) Spese tecniche per gestione pratica Certificazione CASACLIMA 4.000,00
b13) CNPAIA 4% su Spese tecniche 160,00




b14) IVA 22% su Spese tecniche + CNPAIA € 915,20
b15) Spese tecniche per Certificazione Energetica Regione Piemonte € 1.500,00
b16) CNPAIA 4% su Spese tecniche € 60,00
b17) IVA 22% su Spese tecniche + CNPAIA € 343,20
b18) Spese tecniche per Collaudo Strutturale € 2.000,00
b19) CNPAIA 4% su Spese tecniche € 80,00
b20) IVA 22% su Spese tecniche + CNPAIA € 457,60
b21) Spese tecniche per Pratiche catastali € 2.500,00
b22) CNPAIA 4% su Spese tecniche € 100,00
b23) IVA 22% su Spese tecniche + CNPAIA € 572,00
b24) Spese per gestione gare, allacciamenti, imprevisti e spese varie € 7.917,66
b25) Costi di certificazione a favore dellAGENZIA CASACLIMA € 3.550,00
b26) IVA 22% su costi di Certificazione a favore del'lAGENZIA CASACLIMA € 781,00
b27) Quota incentivo RUP € 15.254,58
b28) Spese tecniche per progettazione rete idranti antincendio € 2.500,00
b29) CNPAIA 4% su Spese tecniche € 100,00
b30) IVA 22% su Spese tecniche + CNPAIA € 572,00
b31) Spese tecniche per progettazione STRALCIO impianto elettrico € 1.500,00
b32) CNPAIA 4% su Spese tecniche € 60,00
b33) IVA 22% su Spese tecniche + CNPAIA € 343,20
b34) Spese tecniche per SCIA antincendio Piano Primo € 2.900,00
b35) CNPAIA 4% su Spese tecniche € 116,00
b36) IVA 22% su Spese tecniche + CNPAIA € 663,52
TOTALE SOMMA A DISPOSIZIONE DELLA S.A. € 355.620,00
[TOTALE COMPLESSIVO QUADRO ECONOMICO STRALCIO [€  1.474.500,00 |




