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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

ADEGUAMENTO ESISTENTE  (SpCat 1)

IVA 10%  (Cat 1)

DEMOLIZIONI - RIMOZIONI - PULITURE - SGOMBERI  (SbCat 2)

1 / 116 Rimozione di infissi di qualsiasi natura,in qualunque piano di fabbricato, comprese la discesa

01.A02.C00. o la salita dei materiali, lo sgombro dei detriti, il trasporto degli stessi alle discariche,

005 compreso la rimozione e l'accatastamento dei vetri nel caso di serramenti, computando le

06/05/2016 superfici prima della demolizione Con una superficie di almeno m² 0,50

PIANO SEMINTERRATO

U.S. SU VIA VECCHIA DI SALUZZO 1,00 2,000 2,00

PORTA VANO SCALA SU CORTILE 1,20 2,100 2,52

FINESTRA LOCALE OSPITI 1,50 2,050 3,08

PORTA CUCINA 0,90 2,100 1,89

PORTA UFFICIO AMMINISTRATIVO 2,00 0,90 2,100 3,78

PORTA DISIMPEGNO 1,20 2,100 2,52

PORTA LOCALE OSPITI 0,90 2,100 1,89

PIANO PRIMO

VETRATA VANO SCALA 1,20 6,850 8,22

PORTAFINESTRA SOGGIORNO 1,50 2,450 3,68

PORTA SOGGIORNO 0,90 2,100 1,89

PIANO SECONDO

PORTAFINESTRA SOGGIORNO 1,50 2,450 3,68

SOMMANO m² 35,15

2 / 117 Smontaggio di termosifoni esistenti con carico e trasporto alle discariche

NP.029 PIANO SEMINTERRATO

07/02/2018 RADIATORE LOCALE OSPITI 1,00

PIANO PRIMO

RADIATORE SOGGIORNO 1,00

SOMMANO cadauno 2,00

3 / 118 Rimozione di opere in ferro di qualsiasi specie (tipo: ringhiere, putrelle, inferriate, ecc.)

02.P02.A56.0 compreso accatastamento al piano cortile

10 PIANO SEMINTERRATO

06/05/2016 RADIATORE LOCALE OSPITI (150Kg/cad.) 1,00 150,000 150,00

PIANO PRIMO

RADIATORE SOGGIORNO (150Kg/cad.) 1,00 150,000 150,00

RINGHIERA BALCONE (15Kg/ml) 6,30 15,000 94,50

PIANO SECONDO 1,00 150,000 150,00

RINGHIERA BALCONE (15Kg/ml) 6,30 15,000 94,50

SOMMANO kg 639,00

4 / 119 Rimozione di opere in pietra, marmo e similari, quali gradini, davanzali, soglie, stipiti, di

02.P02.A42.0 spessore: fino a cm 4

10 PIANO SEMINTERRATO

06/05/2016 U.S. SU VIA VECCHIA DI SALUZZO 1,00 0,300 0,30

PORTA VANO SCALA SU CORTILE 1,20 0,300 0,36

FINESTRA LOCALE OSPITI 1,50 0,300 0,45

PIANO PRIMO

VETRATA VANO SCALA 1,20 0,300 0,36

PORTAFINESTRA SOGGIORNO 1,50 0,300 0,45

PIANO SECONDO

PORTAFINESTRA SOGGIORNO 1,50 0,300 0,45

SOMMANO m² 2,37

5 / 120 Demolizione di murature o di volte in mattoni, dello spessore superiore a cm 15, in

01.A02.A10 qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa o la salita a terra dei materiali, lo

010 sgombero dei detriti, computando i volumi prima della demolizione con carico e trasporto

15/06/2016 dei detriti alle discariche

PIANO SEMINTERRATO

VARCO X COLLEGAMENTO CON AMPLIAMENTO 1,65 0,400 2,200 1,45

ALLARGAMENTO VARCO X U.S. SU VIA VECCHIA DI SALUZZO 0,30 0,400 2,200 0,26

PIANO PRIMO

VARCO X PORTA WC 5 1,05 0,400 2,200 0,92

VARCO X COLLEGAMENTO CON AMPLIAMENTO 2,00 0,400 2,200 1,76

PIANO SOTTOTETTO

VARCO X COLLEGAMENTO CON AMPLIAMENTO 1,10 0,400 2,200 0,97

SOMMANO m³ 5,36

6 / 121 Demolizione di tramezzi o tavolati interni o volte in mattoni forati, in qualunque piano di

01.A02.A25.0 fabbricato, compresa la salita o discesa a terra dei materiali, lo sgombero, computando le

30 superfici prima della demolizione Con spessore da cm 10 a cm 15 e per superfici di m² 0,50 e

07/02/2018 oltre, con carico e trasporto alle discariche

PIANO SEMINTERRATO

NUOVO VARCO CUCINA 1,05 2,200 2,31

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 2,31
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D I M E N S I O N I I M P O R T I
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par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2,31

NUOVO VARCO DISIMPEGNO 0,15 2,200 0,33

PIANO PRIMO

NUOVO VARCO DISIMPEGNO 0,45 2,200 0,99

SOMMANO m² 3,63

7 / 122 Demolizione di pavimenti interni, in qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa o la

01.A02.B00.0 salita a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti in cantiere, per superfici di m² 0,50 ed oltre,

10 escluso il sottofondo da computarsi a parte In ceramica

24/10/2018 PIANO SEMINTERRATO

DISIMPEGNO X NUOVA RAMPA U.S. 5,20 1,800 9,36

PIANO PRIMO

NUOVO WC 5 3,40 3,40

SOMMANO m² 12,76

8 / 123 Demolizione di caldane, sottofondi in calcestruzzo non armato, in qualunque piano di

01.A02.A40.0 fabbricato, compresa la salita o discesa a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti; i volumi

05 si intendono computati prima della demolizione Con carico e trasporto dei detriti alle

07/02/2018 discariche

PIANO SEMINTERRATO

DISIMPEGNO X NUOVA RAMPA U.S. 5,20 1,800 0,150 1,40

PIANO PRIMO

NUOVO WC 5 3,40 0,120 0,41

SOMMANO m³ 1,81

9 / 124 Sgombero materiale di risulta dal piano di lavoro al piano cortile per distanze in orizzontale

02.P02.A72.0 non superiori a m 20, per discese non superiori a m 20 e sollevamento non superiore a m 3

10 Vedi voce n° 119 [m² 2.37] 0,040 0,09

07/02/2018

SOMMANO m³ 0,09

10 / 125 Caricamento a mezzo ragno o silos del materiale di risulta e trasporto alla pubblica

02.P02.A76.0 discarica in un raggio di km 8, esclusi eventuali oneri di smaltimento imposti dalle discariche

10 Vedi voce n° 124 [m³ 0.09] 0,09

07/02/2018 Vedi voce n° 122 [m² 12.76] 0,015 0,19

SOMMANO m³ 0,28

11 / 126 Smaltimento dei rifiuti derivanti da attività edile presso le pubbliche discariche autorizzate

NP.002 effettuato secondo le indicazioni della normativa vigente

15/06/2016 LEGNO DI LARICE ESSICCATO (650Kg/m³)

Vedi voce n° 116 [m² 35.15] 6,500 228,48

RADIATORI (150Kg/cadauno)

Vedi voce n° 117 [cadauno 2.00] 150,000 0,100 30,00

PIETRA DI LUSERNA (2620Kg/m³)

Vedi voce n° 119 [m² 2.37] 0,040 26,200 2,48

MATERIALE INERTE DA DEMOLIZIONE EDILE (1300Kg/m³)

Vedi voce n° 120 [m³ 5.36] 13,000 69,68

Vedi voce n° 121 [m² 3.63] 0,120 13,000 5,66

Vedi voce n° 122 [m² 12.76] 0,015 13,000 2,49

Vedi voce n° 123 [m³ 1.81] 13,000 23,53

SOMMANO q 362,32

Parziale DEMOLIZIONI - RIMOZIONI - PULITURE - SGOMBERI  (SbCat 2) euro

MURATURE - TRAMEZZI - PARETI/CONTROPARETI  (SbCat 4)

12 / 127 Ricostruzione delle spalle delle finestre a cui viene sostituito il serramento compreso la ripresa

02.P95.V52.0 della muratura a cuci-scuci, dei giunti, previa accurata pulizia degli interstizi, compreso

10 inoltre ogni materiale e mezzo d'opera necessario a dare l'opera finita a regola d'arte,

07/02/2018 dimensione media 0,21x0,12 m, misurato vuoto per pieno..

PIANO SEMINTERRATO

VARCO X COLLEGAMENTO CON AMPLIAMENTO 1,65 2,200 3,63

ALLARGAMENTO VARCO X U.S. SU VIA VECCHIA DI SALUZZO 0,30 2,200 0,66

PIANO PRIMO

VARCO X PORTA WC 5 1,05 2,200 2,31

PIANO SOTTOTETTO

VARCO X COLLEGAMENTO CON AMPLIAMENTO 1,10 2,200 2,42

SOMMANO m² 9,02

13 / 128 Ricostruzione delle spallette dei vani delle porte interne, con mattoni forati da 12cm

NP.024 ammorsati nella muratura esistente legati con malta di calce idraulica.

07/02/2018 PIANO SEMINTERRATO

NUOVO VARCO CUCINA 2,00

NUOVO VARCO DISIMPEGNO 2,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 4,00
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R I P O R T O 4,00

PIANO PRIMO

NUOVO VARCO DISIMPEGNO 2,00

SOMMANO cadauno 6,00

14 / 129 Ricostruzione dei voltini dei vani delle porte interne, con travetti in laterizio con armatura

NP.025 metallica interna ammorsati nella muratura esistente legati con malta di calce idraulica.

07/02/2018 PIANO SEMINTERRATO

NUOVO VARCO CUCINA 1,00

NUOVO VARCO DISIMPEGNO 1,00

PIANO PRIMO

NUOVO VARCO DISIMPEGNO 1,00

SOMMANO cadauno 3,00

15 / 130 Esecuzione di murature di tamponamento monostrato non portanti, costituite da blocchi in

NP.066 calcestruzzo aerato autoclavato tipo Ytong Climagold o similari, con dichiarazione di

07/02/2018 prestazione DOP e marcatura CE conforme a UNI EN 771-4, materiale naturale a basso

impatto ambientale ed esente da emissioni nocive (dichiarazione EPD), delle dimensioni di

62,5 cm (L) x 20 cm (H) x 40 cm (sp.), dotati di maniglie e profili maschio-femmina, densità

nominale 300 kg/m3, conducibilità termica l10, dry 0,072 W/mK,, trasmittanza termica U=0,17

W/m²K, sfasamento 16h e 25', potere fonoassorbente 47 dB, reazione al fuoco Euroclasse A1.

I blocchi devono essere legati in orizzontale con malta collante tipo Ytong (o

similare),classeM10,a giunto sottile sp. 1-3 mm, stesa con apposita cazzuola

dentata,consumomedio19kg/m3. Nella voce è compresa anche la realizzazione degli

architravi delle aperture, mediante fornitura e installazione degli appositi elementi speciali in

calcestruzzo aerato autoclavato avendo cura di rispettare le indicazioni per il montaggio. E'

compresa anche la correzione dei ponti termici dei pilastri con blocchi Multipor o similari,

dello spessore di 10 cm, aventi densità nominale 110 kg/m3, conducibilità termica l10, dry

0,045W/mK. Sono compresi oneri e magisteri per l'esecuzione di mazzette e architravi come

sopra descritti e quant'altro si renda necessario a realizzare l'opera a perfetta regola d'arte,

conformemente al progetto e secondo le indicazioni tecniche del produttore. Sono

compresi anche lo scarico e il trasporto al piano della merce in cantiere, esclusi i ponteggi

sopra i 4 metri di altezza

PIANO SEMINTERRATO

FINESTRA LOCALE OSPITI 1,55 2,050 3,18

VARCO VANO SCALA SU CORTILE 1,20 2,100 2,52

PIANO PRIMO

VARCO VETRATA VANO SCALA 1,20 6,850 8,22

PORTAFINESTRA SOGGIORNO 1,05 2,450 2,57

PIANO SECONDO

PORTAFINESTRA SOGGIORNO 1,05 2,450 2,57

SOMMANO m² 19,06

16 / 131 Muratura eseguita con blocchi pieni di calcestruzzo cellulare leggero aventi proprieta'

01.A05.B70.0 termo - fonoisolanti Spessore cm 10

05 VARCO CUCINA 1,05 2,200 2,31

07/02/2018 VARCO UFFICIO AMMINISTRATIVO 1,05 2,200 2,31

FILTRO DAVANTI CUCINA 2,00 1,80 3,150 11,34

DETRAZIONE APERTURE 2,00 1,20 2,100 -5,04

Sommano positivi m² 15,96

Sommano negativi m² -5,04

SOMMANO m² 10,92

17 / 132 Fornitura e posa in opera di parete divisoria interna ad orditura metallica singola e doppio

NP.076 rivestimento in lastre di gesso-fibraKnauf, dello spessore totale di 150 mm, tipo Sistema KMA o

07/02/2018 similari. L'orditura metallica verrà realizzata con profili Knauf in acciaio zincato con

classificazione di 1° scelta, a norma UNI EN 10327-10326 spessore 0,6 mm, delle dimensioni di:

guide a "U" 40x100x40 mm., montanti a "C" 50x100x50 mm, posti ad interasse non superiore a

600 mm. Isolata dalle strutture perimetrali con nastro monoadesivoKnauf con funzione di

taglio acustico, dello spessore di 3,5 mm. I profili saranno marcati CE conformemente alla

norma armonizzata EN 14195, in classe A1 di reazione al fuoco, prodotti secondo il sistema

qualità UNI-EN-ISO9001-2000. Il rivestimento su entrambi i lati dell'orditura sarà realizzato con

una lastra in gesso-fibra tipo Vidiwall da 12,5 mm+ una lastra normale GKB da 12,5 mm (a

vista), avvitate all'orditura metallica con viti autoperforanti fosfatate. Nell'intercapedine sarà

inserito un materassino di lana di roccia dello spessore di 60 mm e densità 40 kg/m³, in modo

tale da raggiungere un valore Rw=61 dB e un valore EI 90. Tale materassino non è

compreso nel presente prezzo ed è conteggiato a parte. La fornitura in opera sarà

comprensiva della stuccatura dei giunti, degli angoli e delle teste delle viti in modo da

ottenere una superficie pronta per la finitura.Le modalità per la messa in opera saranno

conformi alle norme UNI 9154 parte I e alle prescrizioni del produttore

PIANO SEMINTERRATO

SPOGLIATOIO CUCINA M - SPOGLIATOIO PERSONALE F 2,70 3,150 8,51

PIANO PRIMO

WC 5 - WC 11 - CAMERA 11 7,70 3,600 27,72

SOMMANO m² 36,23

18 / 133 Fornitura e posa in opera di controparete EI 60, ad orditura singola e rivestimento doppio,

NP.003 tipo Knauf, dello spessore complessivo di 75 mm, composta da orditura metallica in profili

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

07/02/2018 guida orizzontali ad U, in acciaio zincato con spessore di 50/50 mm della sezione di 6/10 mm

bloccati rigidamento a soffitto ed a pavimento con idonei fissaggi posti ad interasse non

superiore a 900 mm ed alla base dei montanti delle porte, profili dei montanti a C in acciaio

zincato con spessore di 6/10 dotati di fori per impianti, inseriti nelle guide ad U ad interasse di

600 mm, e rivestimento dell'orditura metallica con doppia lastra normale tipo GKB dello

spessore di 12,5 mm ciascuna, quindi 25 mm complessivi, e isolante interno in lana di roccia

(conteggiato a parte), avvitate con viti autoperforanti fosfatate poste a interasse di 800 mm

per il primo strato ed a interasse di 250 mm per il secondo strato, compresa la stuccatura dei

giunti piani, degli angoli e delle teste delle viti. La controparete, addossata a pareti esistenti

in muratura di diverso spessore, dovrà sempre garantire un EI complessivo del pacchetto

non inferiore a 60 e un Rw>=61 dB

PIANO SEMINTERRATO

DISIMPEGNO U.S. 7,30 3,150 23,00

FILTRO VANO SCALA 12,40 3,150 39,06

PIANO PRIMO

FILTRO VANO SCALA 8,05 3,600 28,98

SOMMANO m² 91,04

Parziale MURATURE - TRAMEZZI - PARETI/CONTROPARETI  (SbCat 4) euro

MANTI IMPERMEABILI  (SbCat 8)

19 / 138 Fornitura e posa in opera di malta cementizia bicomponente elastica tipo Mapei Mapelastic

NP.023 o similari, per l'impermeabilizzazione di balconi, terrazze, bagni e piscine, avente le seguenti

07/02/2018 caratteristiche tecniche:Consistenza dell'impasto: plastica-spatolabile - Rapporto

dell'impasto: comp. A :comp. B = 3 : 1 - Durata dell'impasto: circa 1 h - Temperatura di

applicazione permessa: da +5°C a +35°C - Spessore minimo di applicazione: 2 mm in due

mani. Classificazione: EN 1504-2 - rivestimento (C) principi PI, MC e IR, prodotto in accordo

alla normativa EN 14891 - Applicazione: spatola o spruzzo

PIANO PRIMO

WC 5 3,40 5,000 17,00

SOMMANO m² 17,00

Parziale MANTI IMPERMEABILI  (SbCat 8) euro

ISOLAMENTI TERMOACUSTICI  (SbCat 9)

20 / 134 Pannelli in lana di roccia per isolamenti termoacustici di densita' di 40 kg/m³ e lamda pari a

01.P09.B07.0 0,035 W/mK; trattata con resine termoindurenti, euroclasse A1 spessore mm 60

10 Vedi voce n° 132 [m² 36.23] 36,23

07/11/2018 Vedi voce n° 133 [m² 91.04] 91,04

SOMMANO m² 127,27

21 / 135 Posa in opera di materiali per isolamento termico (lana di vetro o di roccia, polistirolo,

01.A09.G50. poliuretano, materiali similari) sia in rotoli che in lastre di qualsiasi dimensione e spessore,

010 compreso il carico, lo scarico, il trasporto e deposito a qualsiasi piano del fabbricato Per

07/11/2018 superfici verticali o simili

Vedi voce n° 134 [m² 127.27] 127,27

SOMMANO m² 127,27

22 / 148 Fornitura e posa in opera di materassino elastico anticalpestio caratterizzato da un Lw pari o

NP.098 superiore a 28 dB ed una rigidità dinamica apparente inferiore a 20 MN/m³, tipo Upgrei8 di

15/02/2018 Isolgomma o similari, compresa la colla e tutto quanto necessita per dare il lavoro finito a

regola d'arte

PAVIMENTI

Vedi voce n° 140 [m² 3.40] 3,40

FASCIA PERIMETRALE

PIANO PRIMO

WC 5 6,00 0,200 1,20

SOMMANO m² 4,60

23 / 149 Pannelli rigidi in lana di roccia della densita' di 70 kg/m³ e lamda inferiore a 0,035 W/mK. Per

01.P09.B11.0 l'isolamento termo-acustico di pareti e solai e trattata con resine termoindurenti, euroclasse

20 A1 spessore 60 mm

15/02/2018 Vedi voce n° 140 [m² 3.40] 3,40

SOMMANO m² 3,40

24 / 150 Posa in opera di materiali per isolamento termico (lana di vetro o di roccia, polistirolo,

01.A09.G50. poliuretano, materiali similari) sia in rotoli che in lastre di qualsiasi dimensione e spessore,

005 compreso il carico, lo scarico, il trasporto e deposito a qualsiasi piano del fabbricato Per

15/02/2018 superfici in piano e simili

Vedi voce n° 149 [m² 3.40] 3,40

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 3,40
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R I P O R T O 3,40

SOMMANO m² 3,40

Parziale ISOLAMENTI TERMOACUSTICI  (SbCat 9) euro

INTONACI - CORNICI  (SbCat 11)

25 / 161 Rinzaffo eseguito con malta di cemento su pareti solai, soffitti, travi, ecc, sia in piano che

01.A10.A30.0 incurva, compresa l'esecuzione dei raccordi negli angoli, delle zanche di separazione tra

05 pareti e orizzontamenti, e della profilatura degli spigoli in cemento con esclusione del gesso

15/06/2016 Per una superficie di almeno m² 1 e per uno spessore fino cm 2

Vedi voce n° 127 [m² 9.02] 9,02

Vedi voce n° 128 [cadauno 6.00] 6,00

Vedi voce n° 129 [cadauno 3.00] 3,00

Vedi voce n° 130 [m² 19.06] 2,00 38,12

Vedi voce n° 131 [m² 10.92] 2,00 21,84

SOMMANO m² 77,98

26 / 162 Intonaco eseguito con malta di cemento, su rinzaffo, in piano od in curva, anche con

01.A10.B20.0 aggiunta di coloranti, compresa l'esecuzione dei raccordi delle zanche e la profilatura degli

05 spigoli in cemento con l'esclusione del gesso Eseguito fino ad una altezza di m 4, per una

15/06/2016 superficie complessiva di almeno m² 1 e per uno spessore di cm 0.5

Vedi voce n° 161 [m² 77.98] 77,98

SOMMANO m² 77,98

Parziale INTONACI - CORNICI  (SbCat 11) euro

SOTTOFONDI - VESPAI  (SbCat 12)

27 / 136 Esecuzione di massetto in cemento cellulare, spessore medio 10 cm, compresa la

NP.100 formazione di eventuali pendenze ed ogni altro onere, per quantitativi minimi di 10 m³

10/05/2016 Esecuzione di massetto in cemento cellulare, spessore medio 10 cm, compresa la

formazione di eventuali pendenze ed ogni altro onere, per quantitativi minimi di 10 m³

PIANO PRIMO

WC 5 3,40 0,080 0,27

SOMMANO m³ 0,27

28 / 137 Sottofondo per pavimenti di spessore fino a cm 15 Formato con calcestruzzo cementizio

01.A11.A40.0 avente resistenza caratteristica di kg/cm² di 150, per ogni cm di spessore e per superfici di

05 almeno m² 0,20

06/05/2016 PIANO SEMINTERRATO

SCIVOLO U.S. (Hmedia 7cm) 5,20 1,800 5,000 46,80

PIANO PRIMO

WC 5 3,40 5,000 17,00

SOMMANO m²*cm 63,80

Parziale SOTTOFONDI - VESPAI  (SbCat 12) euro

PAVIMENTI - RIVESTIMENTI - OPERE IN PIETRA  (SbCat 13)

29 / 139 Fornitura di piastrelle in gres fine porcellanato, con superficie altamente performante,

NP.073 dall'estetica mossa e raffinata, attraverso il recupero e la lavorazione di materiali, nel

30/01/2018 completo rispetto dell'ambiente, tipo ECOncrete di Casalgrande Padana o similari, grip R10,

formato 60x60 cm e spessore min. 9 mm

PIANO SEMINTERRATO

DISIMPEGNO U.S. 5,20 1,800 9,36

SOMMANO m² 9,36

30 / 140 Provvista di piastrelle per pavimenti e rivestimenti in monocottura smaltata a pasta bianca,

NP.007 inassorbente, antigelivo, altamente resistente agli attacchi fisici e chimici,superficie

14/06/2016 antiscivolo (coef >= R10) dimensioni 20x20cm

PAVIMENTI

PIANO PRIMO

WC 5 3,40 3,40

SOMMANO m² 3,40

31 / 141 Provvista di piastrelle per pavimenti e rivestimenti in monocottura smaltata a pasta bianca,

NP.007 inassorbente, antigelivo, altamente resistente agli attacchi fisici e chimici,superficie

31/01/2018 antiscivolo (coef >= R10) dimensioni 20x20cm

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 
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R I P O R T O 

RIVESTIMENTI

PIANO PRIMO

WC 6,00 2,000 12,00

SOMMANO m² 12,00

32 / 142 Posa in opera di pavimento eseguito in piastrelle di gres ceramico anche con fascia lungo il

NP.063 perimetro e anche disposto a disegni, dato in opera con malta cementizia; escluso il

06/05/2016 sottofondo o il rinzaffo Per una superficie di almeno m² 0,20

Vedi voce n° 139 [m² 9.36] 9,36

Vedi voce n° 140 [m² 3.40] 3,40

SOMMANO m² 12,76

33 / 143 Posa in opera di rivestimento di pareti con piastrelle rettangolari o quadrate, con o senza

NP.064 bisello dato in opera con malta cementizia, con giunti sigillati a cemento bianco; escluso il

31/01/2018 rinzaffo In caolino, maiolica smaltata o gres ceramico, per superfici di almeno m² 0,20

Vedi voce n° 141 [m² 12.00] 12,00

SOMMANO m² 12,00

34 / 144 Provvista di zoccolino battiscopa in monocottura smaltata a pasta bianca effetto simil

NP.114 cotto, inassorbente, antigelivo, altamente resistente agli attacchi fisici e chimici, con bordi

07/02/2018 arrotondati o a squadra, compresi i pezzi speciali (angoli e spigoli) dimensioni 10x30cm

PIANO SEMINTERRATO

DISIMPEGNO U.S. 13,80 13,80

DETRAZIONE APERTURE 2,40 -2,40

Sommano positivi m 13,80

Sommano negativi m -2,40

SOMMANO m 11,40

35 / 145 Posa in opera di zoccolino battiscopa levigati elucidati dello spessore cm 1 altezza da cm 6

01.A12.B60.0 a10, compreso la sigillatura dell'intonaco sul bordo superiore Per una lunghezza di almeno

05 m 2

07/02/2018 Vedi voce n° 144 [m 11.40] 11,40

SOMMANO m 11,40

36 / 146 Fornitura e posa in opera di sguscia di raccordo tra pavimento e rivestimento di parete o

NP.009 negli angoli formati dall'incontro delle pareti, avente forma concava, tipo Cerfix Proround M

07/02/2018 - P o similari, realizzati in PVC

ANGOLO PAVIMENTO - RIVESTIMENTO

PIANO PRIMO

WC 5 7,50 7,50

DETRAZIONE APERTURE 0,90 -0,90

ANGOLO RIVESTIMENTO - RIVESTIMENTO

PIANO PRIMO

WC 5 6,00 2,000 12,00

Sommano positivi m 19,50

Sommano negativi m -0,90

SOMMANO m 18,60

37 / 147 Fornitura e posa di bordino di separazione in alluminio tra pavimenti di diversa pezzatura e/o

NP.008 materiale

07/02/2018 PIANO SEMINTERRATO

DISIMPEGNO U.S. 1,20 1,20

PIANO PRIMO

CAMERA 5 - WC 5 0,90 0,90

SOMMANO m 2,10

Parziale PAVIMENTI - RIVESTIMENTI - OPERE IN PIETRA  (SbCat 13) euro

OPERE DA FALEGNAME  (SbCat 18)

38 / 151 Falso telaio per il fissaggio dei serramenti alla muratura, dato in opera, misurato sullo sviluppo

01.A17.A80 effettivo in legno di abete per serramenti interni

005 PIANO PRIMO

07/02/2018 WC 5 0,90 2,100 1,89

SOMMANO m² 1,89

39 / 152 Fornitura di porta interna ad una o due ante, dim. cm. 80/90/120x210, telarone in massello di

NP.010 legno, battente ad ossatura cellulare tamburato rivestito con foglio di legno smaltato, con

COMMITTENTE: 
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

07/02/2018 colorazione a scelta della D.L., sp. finito mm. 45, completo di controtelaio, chiave normale,

maniglia e cerniere in ottone cromato opaco, coprifili ecc., opere murarie ed ogni altro

onere compresi

Vedi voce n° 151 [m² 1.89] 1,89

SOMMANO m² 1,89

40 / 153 Posa in opera di porte interne semplici o tamburate, a pannelli od a vetri, di qualunque

01.A17.B70.0 forma,dimensione e numero di battenti, per qualsiasi spessore, montate su chiambrane o

05 telarone In qualsiasi tipo di legname

07/02/2018 Vedi voce n° 152 [m² 1.89] 1,89

SOMMANO m² 1,89

41 / 154 Fornitura e posa di griglietta di transfert in alluminio DIM.=40x20cm. da applicare sulle porte

NP.046 in legno dei w.c. ciechi

07/02/2018 PIANO PRIMO

WC 5 1,00

SOMMANO cadauno 1,00

Parziale OPERE DA FALEGNAME  (SbCat 18) euro

OPERE DA FABBRO  (SbCat 19)

42 / 155 Porte antincendio in lamiera d'acciaio a doppio pannello con isolante termico, idrofugo,

01.P13.N50.0 completa di serratura e maniglia, controtelaio con zanche, cerniera con molla regolabile

10 per la chiusura automatica e profilo di guarnizione antifumo; con certificato di

02/02/2018 omologazione per resistenza al fuoco nelle seguenti classi e misure REI 60 ad un battente

cm 90x210

PIANO SEMINTERRATO

CUCINA 1,00

UFFICIO AMMINISTRATIVO 1,00

SGOMBERO 1,00

PIANO SOTTOTETTO

COLLEGAMENTO CON AMPLIAMENTO 1,00

SOMMANO cad 4,00

43 / 156 Porte antincendio in lamiera d'acciaio a doppio pannello con isolante termico, idrofugo,

01.P13.N50.0 completa di serratura e maniglia, controtelaio con zanche, cerniera con molla regolabile

20 per la chiusura automatica e profilo di guarnizione antifumo; con certificato di

07/02/2018 omologazione per resistenza al fuoco nelle seguenti classi e misure REI 60 ad un battente

cm 120x210

PIANO SEMINTERRATO

DISIMPEGNO U.S. 2,00

SOMMANO cad 2,00

44 / 157 Porte antincendio in lamiera d'acciaio a doppio pannello con isolante termico, idrofugo,

01.P13.N50.0 completa di serratura e maniglia, controtelaio con zanche, cerniera con molla regolabile

25 per la chiusura automatica e profilo di guarnizione antifumo; con certificato di

07/02/2018 omologazione per resistenza al fuoco nelle seguenti classi e misure REI 60 a due battenti cm

120x210

PIANO SEMINTERRATO

U.S. SU VIA VECCHIA DI SALUZZO 1,00

SOMMANO cad 1,00

45 / 158 Posa in opera di porte antincendio in lamiera d'acciaio a doppio pannello per qualsiasi

01.A18.B18 spessore

005 Vedi voce n° 155 [cad 4.00] 0,90 2,100 7,56

07/02/2018 Vedi voce n° 156 [cad 2.00] 1,20 2,100 5,04

Vedi voce n° 157 [cad 1.00] 1,20 2,100 2,52

PIANO SEMINTERRATO

PORTA FILTRO VANO SCALA 1,20 2,100 2,52

PIANO PRIMO

PORTA FILTRO VANO SCALA 1,20 2,100 2,52

SOMMANO m² 20,16

46 / 159 Maniglione antipanico con scrocco laterale, cilindro esterno con funzionamento dall'interno

01.P14.C18 comprensivo di barra orizzontale in acciaio cromato con apertura dall'esterno con maniglia

010 e chiave

06/05/2016 PIANO SEMINTERRATO

U.S. SU VIA VECCHIA DI SALUZZO 2,00

DISIMPEGNO 3,00

PIANO PRIMO

DISIMPEGNO 1,00

COMMITTENTE: 
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 6,00

PIANO SOTTOTETTO

COLLEGAMENTO CON AMPLIAMENTO 1,00

SOMMANO cadauno 7,00

47 / 160 Posa di maniglione antipanico con o senza funzionamento esterno

01.A18.G10 Vedi voce n° 159 [cadauno 7.00] 7,00

005

06/05/2016 SOMMANO cadauno 7,00

Parziale OPERE DA FABBRO  (SbCat 19) euro

OPERE DA DECORATORE  (SbCat 21)

48 / 163 Raschiatura o lavatura di vecchie tinte, stuccatura e scartavetratura eseguita su intonaci

01.A20.A60.0 interni gia' tinteggiati Per superfici di almeno m² 4

05 PARETI

06/05/2016 PIANO PRIMO

WC 5 7,50 1,600 12,00

SOFFITTO

PIANO PRIMO

WC 5 3,40 3,40

SOMMANO m² 15,40

49 / 164 Applicazione fissativo Su soffitti e pareti interne

01.A20.E60.0 Vedi voce n° 163 [m² 15.40] 15,40

05

07/02/2018 SOMMANO m² 15,40

50 / 165 Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore di resine non inferiore

01.A20.E30.0 al 30% , lavabile, ad una o piu' tinte a piu' riprese su fondi gia' preparati Su intonaci interni

05 Vedi voce n° 164 [m² 15.40] 15,40

07/02/2018

SOMMANO m² 15,40

Parziale OPERE DA DECORATORE  (SbCat 21) euro

ECONOMIE  (SbCat 26)

51 / 166 Arrotondamento adeguamento esistente

20/09/2018 TOTALE 1,00

SOMMANO a corpo 1,00

Parziale ECONOMIE  (SbCat 26) euro

Parziale IVA 10%  (Cat 1) euro

Parziale ADEGUAMENTO ESISTENTE  (SpCat 1) euro

COMMITTENTE: 
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

AMPLIAMENTO  (SpCat 2)

MURATURE - TRAMEZZI - PARETI/CONTROPARETI  (SbCat 4)

52 / 33 Esecuzione di murature di tamponamento monostrato non portanti, costituite da blocchi in

NP.066 calcestruzzo aerato autoclavato tipo Ytong Climagold o similari, con dichiarazione di

30/01/2018 prestazione DOP e marcatura CE conforme a UNI EN 771-4, materiale naturale a basso

impatto ambientale ed esente da emissioni nocive (dichiarazione EPD), delle dimensioni di

62,5 cm (L) x 20 cm (H) x 40 cm (sp.), dotati di maniglie e profili maschio-femmina, densità

nominale 300 kg/m3, conducibilità termica l10, dry 0,072 W/mK,, trasmittanza termica U=0,17

W/m²K, sfasamento 16h e 25', potere fonoassorbente 47 dB, reazione al fuoco Euroclasse A1.

I blocchi devono essere legati in orizzontale con malta collante tipo Ytong (o

similare),classeM10,a giunto sottile sp. 1-3 mm, stesa con apposita cazzuola

dentata,consumomedio19kg/m3. Nella voce è compresa anche la realizzazione degli

architravi delle aperture, mediante fornitura e installazione degli appositi elementi speciali in

calcestruzzo aerato autoclavato avendo cura di rispettare le indicazioni per il montaggio. E'

compresa anche la correzione dei ponti termici dei pilastri con blocchi Multipor o similari,

dello spessore di 10 cm, aventi densità nominale 110 kg/m3, conducibilità termica l10, dry

0,045W/mK. Sono compresi oneri e magisteri per l'esecuzione di mazzette e architravi come

sopra descritti e quant'altro si renda necessario a realizzare l'opera a perfetta regola d'arte,

conformemente al progetto e secondo le indicazioni tecniche del produttore. Sono

compresi anche lo scarico e il trasporto al piano della merce in cantiere, esclusi i ponteggi

sopra i 4 metri di altezza

PIANO SEMINTERRATO

TOTALE 70,00 3,500 245,00

DETRAZIONE APERTURE 5,00 1,80 1,000 -9,00

4,00 0,90 1,000 -3,60

1,20 2,200 -2,64

3,00 0,60 1,000 -1,80

3,90 2,800 -10,92

2,95 2,700 -7,97

1,50 1,000 -1,50

2,00 2,80 3,200 -17,92

DETRAZIONE SETTI C.A. 14,50 3,500 -50,75

PIANO PRIMO

TOTALE 70,00 3,800 266,00

DETRAZIONE APERTURE 6,00 1,80 1,450 -15,66

4,00 0,90 1,450 -5,22

3,00 0,60 1,450 -2,61

1,20 2,450 -2,94

2,00 1,50 2,450 -7,35

0,90 2,450 -2,21

2,00 2,80 3,600 -20,16

DETRAZIONE SETTI C.A. 14,50 3,800 -55,10

PIANO SECONDO

TOTALE 70,00 3,400 238,00

DETRAZIONE APERTURE 6,00 1,80 1,450 -15,66

4,00 0,90 1,450 -5,22

3,00 0,60 1,450 -2,61

1,20 2,450 -2,94

2,00 1,50 2,450 -7,35

0,90 2,450 -2,21

2,00 2,80 3,100 -17,36

DETRAZIONE SETTI C.A. 14,50 3,400 -49,30

PIANO SOTTOTETTO

TOTALE 11,80 1,800 21,24

58,20 0,500 29,10

DETRAZIONE APERTURE 2,00 2,80 1,650 -9,24

BOW-WINDOW *(H/peso=3,65+3,5) 2,00 1,20 7,150 17,16

Sommano positivi m² 816,50

Sommano negativi m² -329,24

SOMMANO m² 487,26

53 / 34 Blocchi pieni in calcestruzzo cellulare leggero ottenuti dall'impasto di cemento, acqua,

01.P05.A90.0 sabbia ed apposito schiumogeno della densita' di 800 kg/m³, adatti alla realizzazione di muri

10 di tamponamento termo - fono isolanti delle dimensioni di cm 40X25X20

12/11/2018 PIANO SOTTOTETTO

TORRINO ASCENSORE 11,00 4,000 44,00

SOMMANO m² 44,00

54 / 36 Fornitura e posa in opera di parete divisoria interna ad orditura metallica singola e doppio

NP.076 rivestimento in lastre di gesso-fibraKnauf, dello spessore totale di 150 mm, tipo Sistema KMA o

02/02/2018 similari. L'orditura metallica verrà realizzata con profili Knauf in acciaio zincato con

classificazione di 1° scelta, a norma UNI EN 10327-10326 spessore 0,6 mm, delle dimensioni di:

guide a "U" 40x100x40 mm., montanti a "C" 50x100x50 mm, posti ad interasse non superiore a

600 mm. Isolata dalle strutture perimetrali con nastro monoadesivoKnauf con funzione di

taglio acustico, dello spessore di 3,5 mm. I profili saranno marcati CE conformemente alla

norma armonizzata EN 14195, in classe A1 di reazione al fuoco, prodotti secondo il sistema

qualità UNI-EN-ISO9001-2000. Il rivestimento su entrambi i lati dell'orditura sarà realizzato con

una lastra in gesso-fibra tipo Vidiwall da 12,5 mm+ una lastra normale GKB da 12,5 mm (a

vista), avvitate all'orditura metallica con viti autoperforanti fosfatate. Nell'intercapedine sarà

inserito un materassino di lana di roccia dello spessore di 60 mm e densità 40 kg/m³, in modo

tale da raggiungere un valore Rw=61 dB e un valore EI 90. Tale materassino non è

COMMITTENTE: 
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

compreso nel presente prezzo ed è conteggiato a parte. La fornitura in opera sarà

comprensiva della stuccatura dei giunti, degli angoli e delle teste delle viti in modo da

ottenere una superficie pronta per la finitura.Le modalità per la messa in opera saranno

conformi alle norme UNI 9154 parte I e alle prescrizioni del produttore

PIANO SEMINTERRATO 28,35 3,150 89,30

DETRAZIONE APERTURE 3,00 1,20 2,100 -7,56

PIANO PRIMO 81,95 3,600 295,02

1,90 1,200 2,28

DETRAZIONE APERTURE 8,00 1,20 2,100 -20,16

8,00 0,90 2,100 -15,12

0,80 2,100 -1,68

PIANO SECONDO 4,20 3,200 13,44

PIANO SOTTOTETTO 4,20 1,650 6,93

Sommano positivi m² 406,97

Sommano negativi m² -44,52

SOMMANO m² 362,45

55 / 37 Fornitura e posa in opera di controparete EI 60, ad orditura singola e rivestimento doppio,

NP.003 tipo Knauf, dello spessore complessivo di 75 mm, composta da orditura metallica in profili

07/11/2018 guida orizzontali ad U, in acciaio zincato con spessore di 50/50 mm della sezione di 6/10 mm

bloccati rigidamento a soffitto ed a pavimento con idonei fissaggi posti ad interasse non

superiore a 900 mm ed alla base dei montanti delle porte, profili dei montanti a C in acciaio

zincato con spessore di 6/10 dotati di fori per impianti, inseriti nelle guide ad U ad interasse di

600 mm, e rivestimento dell'orditura metallica con doppia lastra normale tipo GKB dello

spessore di 12,5 mm ciascuna, quindi 25 mm complessivi, e isolante interno in lana di roccia

(conteggiato a parte), avvitate con viti autoperforanti fosfatate poste a interasse di 800 mm

per il primo strato ed a interasse di 250 mm per il secondo strato, compresa la stuccatura dei

giunti piani, degli angoli e delle teste delle viti. La controparete, addossata a pareti esistenti

in muratura di diverso spessore, dovrà sempre garantire un EI complessivo del pacchetto

non inferiore a 60 e un Rw>=61 dB

PIANO SEMINTERRATO 2,80 3,150 8,82

PIANO PRIMO 2,95 3,600 10,62

RIVESTIMENTO PILASTRI

PIANO SEMINTERRATO 10,00 3,150 31,50

PIANO PRIMO 4,40 3,600 15,84

SOMMANO m² 66,78

Parziale MURATURE - TRAMEZZI - PARETI/CONTROPARETI  (SbCat 4) euro

COPERTURE  (SbCat 7)

56 / 51 Realizzazione di copertura continua in RHEINZINK-prePATINA blue-grey o graphite-grey Zinco

NP.078 al titanio (lega Zn-Cu-Ti), o similari, conforme alla norma DIN EN 988, alla certificazione sul

05/02/2018 controllo della qualità EN ISO 9001, al marchio QUALITY ZINC rilasciato dal TUV, al certificato

IGEF, alla dichiarazione ambientale ECO, con identificazione e garanzia di origine

(timbratura continua del laminato). "Prepatinatura" mediante processo di decapaggio del

DBP n. 2757592 (tale da non alterare la superficie del laminato, permettendo la formazione

della patina naturale). L'installazione dovrà essere eseguita da installatore di qualità

attestante la specifica qualifica nella tecnica d'installazione (secondo manualistica

Rheinzink). Spessore della lamiera: 0,70 - 0,80 mm. In merito all'installazione sono da

rispettare le indicazioni della manualistica RHEINZINK nonché le raccomandazioni

dell'Eurocodice per coperture e rivestimenti metallici. Le lastre saranno disposte parallele,

aggraffate con la tecnica della doppia aggraffatura, posate su tavolato ventilato

predisposto, spess. 0,70 mm int. 600 mm, valutato a parte. Tutto quanto compreso per dare il

lavoro finito a regola d'arte

COPERTURA (incidenza pendenza 1,08%) 420,00 1,080 453,60

SOMMANO m² 453,60

57 / 52 Fornitura e posa in opera di colmo aerato a due falde composto da copertina in RHEINZINK

NP.079 (sviluppo 700 mm), fissata in modo indiretto e scorrevolemediante aggancio su anime in

21/02/2018 acciaio zincato, giunti di compensazione - dilatazione alla distanzeindicate nonché lamiera

forata/stirata RHEINZINK nel rispetto del rapporto della superficie libera d'aerazione prevista

dalla normativa. Tutto quanto compreso per dare il lavoro finito a regola d'arte

COPERTURA

ORIZZONTALE 35,00 35,00

INCLINATO (incidenza pendenza 1,08) 25,00 1,080 27,00

SOMMANO m 62,00

58 / 53 Fornitura e posa in opera di faldaleria di chiusura/raccordo perimetrale in RHEINZINK,

NP.080 composta da frontalini e copertine (sviluppo 400 mm), fissate in modo indiretto e scorrevole

05/02/2018 mediante aggancio su anime in acciaio zincato e giunti di compensazione dilatazione)

nonché scossalina di gronda e lamiera forata/stirata RHEINZINK. Tutto quanto compreso per

dare il lavoro finito a regola d'arte

SBORDO CORNICIONE 60,00 60,00

SOMMANO m 60,00

COMMITTENTE: 
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59 / 54 Fornitura e posa in opera di canale di gronda interno in RHEINZINK, sviluppo 900 mm,

NP.081 completo di staffe in acciaio zincato, di compensatori-dilatazione alle distanze massime

05/02/2018 indicate, giunzioni saldate a stagno e accessori. Installazione con ventilazione fra canale

principale e gronda di sicurezza. La sottogronda di sicurezza in guaina si intende predisposta.

Tutto quanto compreso per dare il lavoro finito a regola d'arte

COPERTURA

FACCIATA LATERALE 2 2,65 2,65

FACCIATA NORD-OVEST 27,70 27,70

FACCIATA NORD-EST 13,00 13,00

FACCIATA SUD-EST 7,60 7,60

FACCIATA LATERALE 1 3,75 3,75

SOMMANO m 54,70

60 / 55 Fornitura e posa in opera di tubo pluviale in RHEINZINK, diametro 100 mm, completo di

NP.082 gomiti, collari in zinco al titanio ed accessori vari necessari per dare il lavoro finito a regola

05/02/2018 d'arte

FACCIATA LATERALE 2 13,00 13,00

FACCIATA NORD-EST 2,00 13,00 26,00

FACCIATA LATERALE 1 13,00 13,00

SOMMANO m 52,00

61 / 56 Fornitura e posa in opera di sistema paraneve, formato da appositi morsetti e tubi in

NP.083 alluminio, da posizionare adeguatamente sulle aggraffature (a ridosso della linea di

05/02/2018 gronda). Tutto quanto compreso per dare il lavoro finito a regola d'arte

FACCIATA NORD-OVEST 42,00 42,00

FACCIATA NORD-EST 15,00 15,00

FACCIATA SUD-EST 16,00 16,00

FACCIATA LATERALE 1 8,00 8,00

VANO ASCENSORE 2,00 5,50 11,00

SOMMANO m 92,00

62 / 57 Fornitura e posa in opera di kit linea vita per coperture con struttura lignea, tipo Gamba

NP.084 Safety modello Round, o similari, certificato secondo la normativa UNI EN 795:2012,

05/02/2018 composto da: n° 4 ancoraggi in Alluminio Aeronautico Ergal 7075 e Acciaio Inox; n° 1

Ancoraggio sottotegola/antipendolo Mod. Double One Gamba Safety; n° 25 mt. Fune

brevettata a doppio rivestimento in ACCIAIO + KEVLAR + POLIESTERE Mod. Gairon Gamba

Safety; n° 1 Tenditore in ACCIAIO INOX 316 A4; n° 1 sistema di bloccaggio mod. Block Stop -

Talurit Brevettato; n° 3 Staffe Dissipatrici fornite per altezze di ancoraggi superiori a 500 mm;

n° 3 Guaine Siliconiche Antinfiltrazioni; n° 1 Targhetta di segnalazione presenza Linea Vita

(obbligatoria per normativa). Tutto quanto compreso per dare il lavoro finito a regola d'arte

COPERTURA 1,00

SOMMANO a corpo 1,00

63 / 58 Fornitura e posa in opera di raccordi a corpi emergenti: camini, sfiati, antenne, ecc.

NP.085 L'esecuzione dei raccordi è da eseguire secondo le indicazioni dell'Eurocodice. Tutto

05/02/2018 quanto compreso per dare il lavoro finito a regola d'arte

TOTALE 1,00

SOMMANO a corpo 1,00

64 / 59 Fornitura e posa in opera di supporto continuo ventilato predisposto per la posa della

NP.086 copertura in RHEINZINK, formato da un assito in legno, abete con superficie grezza da

05/02/2018 segheria, larghezza 80-120 mm, spessore min. 30 mm.Tutto quanto compreso per dare il

lavoro finito a regola d'arte

Vedi voce n° 51 [m² 453.60] 453,60

SOMMANO m² 453,60

65 / 60 Fornitura e posa in opera di sottomanto a tenuta impermeabile e traspirante da posare

NP.087 sopra la coibentazione + la Stuoia speciale a filamenti trid. AIR-Z ® da mettere sotto il

05/02/2018 laminato RHEINZINK. Tutto quanto compreso per dare il lavoro finito a regola d'arte

Vedi voce n° 59 [m² 453.60] 453,60

SOMMANO m² 453,60

66 / 61 Listelli in abete (Picea abies, Abies alba) Sezione cm 5x5

01.P15.E30.0 INCIDENZA LISTELLATURA 2ml/mq

11 Vedi voce n° 60 [m² 453.60] 2,00 907,20

05/02/2018

SOMMANO m 907,20

67 / 62 Posa in opera di legname di qualsiasi natura lavorato sulle diverse facce, comprese le

01.A17.A60.0 opere accessorie Per davanzali, tavolati, imbottitura, montanti, traverse, listelli, zoccolini,

05 piani d'armadio ecc. e per quantitativi superiori a m³ 0,1

24/08/2018 LISTELLI 5X5cm 907,20 0,050 0,050 2,27

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 2,27
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2,27

SOMMANO m³ 2,27

68 / 63 Fornitura e posa di strato ermetico (freno al vapore con valore Sd>2m)

NP.088 Vedi voce n° 60 [m² 453.60] 453,60

05/02/2018

SOMMANO m² 453,60

69 / 64 Pannelli OSB, resistenti all'acqua, ottenuto dal riciclaggio e dalla pressatura di lamelle in

01.P16.F30.0 legno sovrapposte in strati con l'orientamento delle scaglie lunghe alternato. Per sotto

20 parquet, coperture dei tetti, pavimentazione, scaffalature, piai di lavoro industriali, ecc.

05/02/2018 spessore pari a 18 mm

Vedi voce n° 63 [m² 453.60] 453,60

SOMMANO m² 453,60

70 / 65 Posa in opera di pannelli OSB per formazione di coperture continue, comprese le opere

NP.065 accessorie

05/02/2018 Vedi voce n° 64 [m² 453.60] 453,60

SOMMANO m² 453,60

Parziale COPERTURE  (SbCat 7) euro

MANTI IMPERMEABILI  (SbCat 8)

71 / 1 Fornitura e posa in opera di manto impermeabile monostrato composto da membrane

NP.135 prefabbricate a base bituminosa armate con supporto in poliestere, applicate a fiamma

15/02/2018 previa spalmatura sul piano di posa in bitume ossidato a caldo, strato separatore, compresa

la formazione di sguscia ed ogni altro onere compreso per dare l'opera compiuta. Fornitura

e posa in opera di manto impermeabile monostrato composto da membrane

prefabbricate a base bituminosa armate con supporto in poliestere, applicate a fiamma

previa spalmatura sul piano di posa in bitume ossidato a caldo, strato separatore, compresa

la formazione di sguscia ed ogni altro onere compreso per dare l'opera compiuta.

LATO STRADA 28,80 3,200 92,16

LATO CORTILE - GIARDINO 48,80 1,200 58,56

SOMMANO m² 150,72

72 / 20 Fornitura e posa in opera di malta cementizia bicomponente elastica tipo Mapei Mapelastic

NP.023 o similari, per l'impermeabilizzazione di balconi, terrazze, bagni e piscine, avente le seguenti

31/01/2018 caratteristiche tecniche:Consistenza dell'impasto: plastica-spatolabile - Rapporto

dell'impasto: comp. A :comp. B = 3 : 1 - Durata dell'impasto: circa 1 h - Temperatura di

applicazione permessa: da +5°C a +35°C - Spessore minimo di applicazione: 2 mm in due

mani. Classificazione: EN 1504-2 - rivestimento (C) principi PI, MC e IR, prodotto in accordo

alla normativa EN 14891 - Applicazione: spatola o spruzzo

PAVIMENTI

PIANO SEMINTERRATO

MARCIAPIEDE US 6,20 6,20

PIANO PRIMO

ANTI WC 2,30 2,30

WC 2,60 2,60

WC H 3,30 3,30

WC 1/2 5,00 5,00

WC 3/4 5,00 5,00

BALCONE 5,00 5,00

PIANO SECONDO

BALCONE 5,00 5,00

SOMMANO m² 34,40

Parziale MANTI IMPERMEABILI  (SbCat 8) euro

ISOLAMENTI TERMOACUSTICI  (SbCat 9)

73 / 9 Pannelli in polistirene espanso estruso (XPS) con o senza pelle, resistenza a compressione pari

01.P09.A57.0 a 500 kpa (secondo la norma UNI EN 13164), euroclasse E di resistenza al fuoco, marchiatura

25 CE, lambda inferiore a 0,037 W/mK. Per isolamento termico interno ed esterno spessore 100

05/02/2018 mm

PIANO SEMINTERRATO SU IGLOO E TRAVI ROVESCE 90,00 90,00

SOMMANO m² 90,00

74 / 10 Pannello in polistirene espanso sintetizzato (EPS), esenti da CFC o HCFC, resistenza a

01.P09.A12.0 compressione pari a 120 kpa e densità compresa tra 18-25 kg/m³ (secondo la norma UNI EN

30 13163), euroclasse E di resistenza al fuoco, marchiatura CE, lambda inferiore a 0,035 W/mK.

31/01/2018 Per isolamento termico di pareti e solai spessore 100 mm

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

COPERTURA (incidenza pendenza 1,08) 325,00 1,080 351,00

SOMMANO m² 351,00

75 / 11 Pannelli rigidi in lana di roccia della densita' di 70 kg/m³ e lamda inferiore a 0,035 W/mK. Per

01.P09.B11.0 l'isolamento termo-acustico di pareti e solai e trattata con resine termoindurenti, euroclasse

20 A1 spessore 60 mm

14/08/2018 PIANO SEMINTERRATO INTRADOSSO SOLAIO 325,00 325,00

PIANO PRIMO INTRADOSSO SOLAIO 325,00 325,00

SOMMANO m² 650,00

76 / 12 Posa in opera di materiali per isolamento termico (lana di vetro o di roccia, polistirolo,

01.A09.G50. poliuretano, materiali similari) sia in rotoli che in lastre di qualsiasi dimensione e spessore,

005 compreso il carico, lo scarico, il trasporto e deposito a qualsiasi piano del fabbricato Per

20/05/2014 superfici in piano e simili

Vedi voce n° 9 [m² 90.00] 90,00

Vedi voce n° 10 [m² 351.00] 351,00

Vedi voce n° 11 [m² 650.00] 650,00

SOMMANO m² 1´091,00

77 / 13 Pannelli in polistirene espanso estruso (XPS) con o senza pelle, resistenza a compressione pari

01.P09.A55.0 a 300 kpa (secondo la norma UNI EN 13164), euroclasse E di resistenza al fuoco, marchiatura

10 CE, lambda pari a 0,036 W/mK. Per isolamento termico interno ed esterno spessore 100 mm

31/01/2018 INTERCAPEDINE LATO STRADA 28,80 0,600 17,28

SOMMANO m² 17,28

78 / 14 Pannello in polistirene espanso sintetizzato (EPS), esenti da CFC o HCFC, resistenza a

01.P09.A12.0 compressione pari a 120 kpa e densità compresa tra 18-25 kg/m³ (secondo la norma UNI EN

30 13163), euroclasse E di resistenza al fuoco, marchiatura CE, lambda inferiore a 0,035 W/mK.

14/08/2018 Per isolamento termico di pareti e solai spessore 100 mm

INTERCAPEDINE LATO STRADA 28,80 0,900 25,92

SOMMANO m² 25,92

79 / 15 Pannelli in polistirene espanso estruso (XPS) con o senza pelle, resistenza a compressione pari

01.P09.A52.0 a 300 kpa (secondo la norma UNI EN 13164), euroclasse E di resistenza al fuoco, marchiatura

15 CE, lambda pari a 0,032 W/mK. Per isolamento termico interno ed esterno spessore 40 mm

20/06/2018 RIVESTIMENTO SPIGOLI 3,00 0,600 1,80

SOMMANO m² 1,80

80 / 16 Pannelli in polistirene espanso estruso (XPS) con o senza pelle, resistenza a compressione pari

01.P09.A57.0 a 500 kpa (secondo la norma UNI EN 13164), euroclasse E di resistenza al fuoco, marchiatura

15 CE, lambda inferiore a 0,037 W/mK. Per isolamento termico interno ed esterno spessore 60

14/08/2018 mm

ISOLAMENTO BALCONI 2,00 2,60 4,200 21,84

2,00 1,60 0,200 0,64

SOMMANO m² 22,48

81 / 17 Pannello in polistirene espanso sintetizzato (EPS), esenti da CFC o HCFC, resistenza a

01.P09.A12.0 compressione pari a 120 kpa e densità compresa tra 18-25 kg/m³ (secondo la norma UNI EN

10 13163), euroclasse E di resistenza al fuoco, marchiatura CE, lambda inferiore a 0,035 W/mK.

15/06/2018 Per isolamento termico di pareti e solai spessore 40 mm

ISOLAMENTO CORNICIONE IN C.A. *(larg.=1,100+0,6) 12,50 1,700 21,25

RIVESTIMENTO SPIGOLI 3,00 10,400 31,20

CORNICI FINESTRE - ESTERNO

FACCIATA LATERALE 2 2,00 2,00

FACCIATA NORD-OVEST 36,50 36,50

FACCIATA NORD-EST 23,20 23,20

FACCIATA SUD-EST 15,50 15,50

FACCIATA LATERALE 1 9,30 9,30

CORNICI FINESTRE - IMBOTTE

180X100 5,60 0,100 0,56

90X100 3,80 0,100 0,38

180X145 6,50 0,100 0,65

90X145 4,70 0,100 0,47

60X100 3,20 0,100 0,32

60X145 4,10 0,100 0,41

120X245 6,10 0,100 0,61

150X100 5,00 0,100 0,50

150X245 6,40 0,100 0,64

90X245 5,80 0,100 0,58

US 5,60 0,100 0,56

VETRATA + US 19,50 0,100 1,95

SOMMANO m² 146,58

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

82 / 18 Realizzazione di isolamento termico a cappotto con lastre di qualsiasi dimensione e

03.A07.A01.0 spessore, compreso il carico, lo scarico, il trasporto e deposito a qualsiasi piano del

05 fabbricato. Sono compresi inoltre gli oneri relativi a: incollaggio e/o tassellatura e

15/06/2018 sagomatura dei pannelli, rasatura, stesura di fissativo, applicazione del rasante a base di

calce idraulica naturale steso con spatola d'acciaio, compresa la posa di rete d'armatura e

di ogni altro onere necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. (esclusa la

fornitura dell'isolante) Su superfici esterne verticali

Vedi voce n° 13 [m² 17.28] 17,28

Vedi voce n° 14 [m² 25.92] 25,92

Vedi voce n° 15 [m² 1.80] 1,80

Vedi voce n° 16 [m² 22.48] 22,48

Vedi voce n° 17 [m² 146.58] 146,58

SOMMANO m² 214,06

83 / 31 Fornitura e posa in opera di materassino elastico anticalpestio caratterizzato da un Lw pari o

NP.098 superiore a 28 dB ed una rigidità dinamica apparente inferiore a 20 MN/m³, tipo Upgrei8 di

15/02/2018 Isolgomma o similari, compresa la colla e tutto quanto necessita per dare il lavoro finito a

regola d'arte

PIANO PRIMO

SOGGIORNO COMUNE - SALA POLIVALENTE 155,00 155,00

CAMERA 1 20,60 20,60

CAMERA 2 20,60 20,60

CAMERA 3 20,20 20,20

CAMERA 4 20,40 20,40

CAMERA 5 19,70 19,70

ANTI WC 1/2 3,30 3,30

ANTI WC 3/4 3,30 3,30

DISIMPEGNO 19,80 19,80

FILTRO 13,20 13,20

ANTI WC 2,30 2,30

WC 2,60 2,60

WC H 3,30 3,30

WC 1/2 5,00 5,00

WC 3/4 5,00 5,00

FASCIA PERIMETRALE

PAVIMENTO

PIANO PRIMO

SOGGIORNO COMUNE - SALA POLIVALENTE 54,00 0,200 10,80

CAMERA 1 18,30 0,200 3,66

CAMERA 2 18,30 0,200 3,66

CAMERA 3 18,90 0,200 3,78

CAMERA 4 18,30 0,200 3,66

CAMERA 5 17,90 0,200 3,58

ANTI WC 1/2 7,50 0,200 1,50

ANTI WC 3/4 7,50 0,200 1,50

DISIMPEGNO 17,90 0,200 3,58

FILTRO 16,90 0,200 3,38

ANTI WC 6,60 0,200 1,32

WC 6,00 0,200 1,20

WC H 7,40 0,200 1,48

WC 1/2 9,30 0,200 1,86

WC 3/4 9,30 0,200 1,86

SOMMANO m² 361,12

84 / 32 Fornitura e posa in opera di fascia taglia-muro per desolidarizzare le pareti pesanti dalle

NP.099 solette per evitare la propagazione strutturale del rumore, tipo Rubber-Kem o similari, di

15/02/2018 densità pari a 730 Kg/m³ con spessore pari a 5 mm, con resistenza alla compressione del

25% pari a 6 Kg/cm², certificata per un miglioramento acustico di 5-7 dB, compresa la colla

e tutto quanto necessita per dare il lavoro finito a regola d’arte

PIANO SEMINTERRATO

TOTALE 58,20 0,400 23,28

PIANO PRIMO

TOTALE 58,20 0,400 23,28

PIANO SECONDO

TOTALE 58,20 0,400 23,28

PIANO SOTTOTETTO

TOTALE 58,20 0,400 23,28

SOMMANO m² 93,12

85 / 35 Realizzazione di murature e  isolamento termico mediante impiego di pannelli a base di

NP.075 idrati di silicato di calcio autoclavato tipo MULTIPOR o similari, della dimensione di 600x390

31/01/2018 mm e con uno spessore complessivo di 200 mm (140 esterno + 60 interno) aventi le seguenti

caratteristiche: conduttività termica di calcolo = 0,045 W/mK; Reazione al fuoco = Euroclasse

A1 secondo UNI EN 13501-1; Resistenza a compressione < 0,30 N/mm²; Resistenza alla

diffusione del vapore = 3. L'ancoraggio dei pannelli al supporto, posati a giunto sfalsato di

almeno 15 cm, sarà realizzato mediante stesura di malta leggera a base di calce/cemento

tipo Malta Leggera Multipor per cordoli lungo il perimetro del pannello e per punti sulla

superficie ed inserimento d'appositi tasselli a vite (no percussione) tipo STR-U. Tutto compreso

quanto necessario per dare il lavoro finito e a regola d'arte secondo le disposizioni tecniche

previste dalla casa produttrice

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

SOLETTE C.A. 3,00 70,00 0,300 63,00

SETTI C.A

PIANO SEMINTERRATO 14,50 3,500 50,75

PIANO PRIMO 14,50 3,800 55,10

PIANO SECONDO 14,50 3,400 49,30

MURO VANO ASCENSORE

PIANO SEMINTERRATO 3,00 3,350 10,05

DETRAZIONE APERTURE 1,60 2,000 -3,20

PIANO PRIMO 3,00 3,800 11,40

DETRAZIONE APERTURE 1,60 2,000 -3,20

Sommano positivi m² 239,60

Sommano negativi m² -6,40

SOMMANO m² 233,20

86 / 38 Pannelli in lana di roccia per isolamenti termoacustici di densita' di 40 kg/m³ e lamda pari a

01.P09.B07.0 0,035 W/mK; trattata con resine termoindurenti, euroclasse A1 spessore mm 60

10 Vedi voce n° 36 [m² 362.45] 362,45

05/02/2018

SOMMANO m² 362,45

87 / 39 Posa in opera di materiali per isolamento termico (lana di vetro o di roccia, polistirolo,

01.A09.G50. poliuretano, materiali similari) sia in rotoli che in lastre di qualsiasi dimensione e spessore,

010 compreso il carico, lo scarico, il trasporto e deposito a qualsiasi piano del fabbricato Per

05/02/2018 superfici verticali o simili

Vedi voce n° 38 [m² 362.45] 362,45

SOMMANO m² 362,45

Parziale ISOLAMENTI TERMOACUSTICI  (SbCat 9) euro

CONTROSOFFITTATURE  (SbCat 10)

88 / 40 Fornitura e posa in opera di controsoffittatura in lastre di cartongesso per ambienti umidi, a

NP.035 compensazione igrometrica, capacità di assorbimento pari al 20%, da mm.12,5, compresa

21/02/2018 la struttura di sostegno e le traversine di irrigidimento in metallo, compresa la stuccatura

finale

PIANO PRIMO

WC 2,60 2,60

WC H 3,20 3,20

WC 1/2 4,90 4,90

WC 3/4 4,90 4,90

WC 5 3,40 3,40

SOMMANO m² 19,00

89 / 41 Fornitura e posa in opera di controsoffittatura in lastre di cartongesso rivestito Classe 1 di

NP.036 reazione al fuoco, da mm.12,5, compresa la struttura di sostegno e le traversine di

21/02/2018 irrigidimento in metallo, compresa la stuccatura finale

PIANO SEMINTERRATO

SOSTA AMBULANZE 40,40 40,40

DISIMPEGNO 28,60 28,60

FILTRO 12,70 12,70

PIANO PRIMO

SOGGIORNO DI PIANO 1 152,40 152,40

ANTI WC 2,10 2,10

CAMERA 1 20,50 20,50

CAMERA 2 20,50 20,50

CAMERA 3 20,20 20,20

CAMERA 4 20,40 20,40

CAMERA 5 19,70 19,70

ANTI WC 1/2 3,20 3,20

ANTI WC 3/4 3,20 3,20

DISIMPEGNO 19,80 19,80

FILTRO 12,70 12,70

SOMMANO m² 376,40

Parziale CONTROSOFFITTATURE  (SbCat 10) euro

INTONACI - CORNICI  (SbCat 11)

90 / 42 Fornitura e posa in opera di intonaco di fondo tipo YTONG LP120 o similari, per pareti interne

NP.089 ed esterne, premiscelato alleggerito e idrofugato a base di calce e cemento, specifico per

31/01/2018 murature in blocchi di calcestruzzo cellulare

ESTERNO

PIANO SEMINTERRATO

TOTALE 83,00 3,500 290,50

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 290,50
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 290,50

DETRAZIONE APERTURE 3,90 2,800 -10,92

2,00 2,80 3,200 -17,92

2,95 2,700 -7,97

PIANO PRIMO

TOTALE 83,00 3,800 315,40

DETRAZIONE APERTURE 2,00 2,80 3,600 -20,16

PIANO SECONDO

TOTALE 83,00 3,400 282,20

DETRAZIONE APERTURE 2,00 2,80 3,100 -17,36

PIANO SOTTOTETTO

TOTALE 11,50 1,650 18,98

DETRAZIONE APERTURE 2,00 2,80 1,650 -9,24

CORNICIONE ESTERNO 76,50 0,850 65,03

SOLETTE ESTERNE 3,00 83,00 0,300 74,70

Sommano positivi m² 1´046,81

Sommano negativi m² -83,57

SOMMANO m² 963,24

91 / 43 Fornitura e posa in opera di intonaco di fondo tipo YTONG LP120 o similari, per pareti interne

NP.089 ed esterne, premiscelato alleggerito e idrofugato a base di calce e cemento, specifico per

31/01/2018 murature in blocchi di calcestruzzo cellulare

INTERNO

PIANO SEMINTERRATO

TOTALE 29,55 3,500 103,43

DETRAZIONE APERTURE 2,95 2,750 -8,11

PIANO PRIMO

TOTALE 83,35 3,800 316,73

DETRAZIONE APERTURE 2,00 2,80 3,600 -20,16

Sommano positivi m² 420,16

Sommano negativi m² -28,27

SOMMANO m² 391,89

92 / 44 Fornitura e applicazione su intonaco di fondo di rasatura minerale per esterni tipo Finitura

NP.116 Ytong WF100, spessore minimo 3 mm, con interposta rete di armatura resistente agli alcali

20/09/2018 tipo YTONG

Vedi voce n° 42 [m² 963.24] 963,24

SOMMANO m² 963,24

93 / 45 Fornitura e posa in opera di rasante per interni YTONG RY50 (o similare) da stendere su

NP.090 intonaco di fondo YTONG LP120

05/02/2018 Vedi voce n° 43 [m² 391.89] 391,89

SOMMANO m² 391,89

Parziale INTONACI - CORNICI  (SbCat 11) euro

SOTTOFONDI - VESPAI  (SbCat 12)

94 / 2 Tubo speciale in PVC per formazione drenaggi Diametro mm 160

01.P08.F10.0 PERIMETRO AMPLIAMENTO 77,60 77,60

15

05/02/2018 SOMMANO m 77,60

95 / 3 Posa in opera di tubo dreno per drenaggio In PVC rigido microfessurato

01.A21.G60. Vedi voce n° 2 [m 77.60] 77,60

005

05/02/2018 SOMMANO m 77,60

96 / 4 Formazione di drenaggi o vespai a ridosso di murature con l'utilizzo di ciottoli forniti dalla

01.A11.A10.0 ditta, per quantitativi superiori a m³ 0.10 Eseguito a macchina, compresa l'assistenza di un

05 operaio

05/02/2018 LATO CORTILE - GIARDINO 48,80 0,300 14,64

SOMMANO m³ 14,64

97 / 5 Fornitura e posa in opera di tessuto - non tessuto

24.A62.T06.0 LATO CORTILE - GIARDINO 48,80 0,800 39,04

05

15/02/2018 SOMMANO m² 39,04

98 / 8 Realizzazione di soletta areata con casseri a perdere modulari in polipropilene riciclato tipo

NP.095 IGLOO o similari, comprensiva di soletta superiore in calcestruzzo con Classe di Resistenza

30/01/2018 minima 28/35, spessore minimo 8 cm, armata con rete elettrosaldata  6/10x10 cm, con

COMMITTENTE: 
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

l'impiego di casseri con altezze comprese tra 40 e 50 cm. Tutto quanto compreso per dare

l'opera finita a regola d'arte

PIANO SEMINTERRATO 60,00 60,00

SOMMANO m² 60,00

99 / 19 Esecuzione di massetto in cemento cellulare, spessore medio 10 cm, compresa la

NP.100 formazione di eventuali pendenze ed ogni altro onere, per quantitativi minimi di 10 m³

30/01/2018 Esecuzione di massetto in cemento cellulare, spessore medio 10 cm, compresa la

formazione di eventuali pendenze ed ogni altro onere, per quantitativi minimi di 10 m³

PIANO SEMINTERRATO SU ISOLAMENTO 90,00 0,105 9,45

PIANO PRIMO 325,00 0,080 26,00

SOMMANO m³ 35,45

Parziale SOTTOFONDI - VESPAI  (SbCat 12) euro

PAVIMENTI - RIVESTIMENTI - OPERE IN PIETRA  (SbCat 13)

100 / 6 Marmette autobloccanti in calcestruzzo cementizio vibrato e pressato ad alta resistenza

01.P11.B42.0 (resistenza caratteristica 500 kg/cm²) per pavimentazioni esterne, con disegno a scelta della

35 citta' Spessore cm 7-8 colore grigio

15/02/2018 MARCIAPIEDE ESTERNO LUNGO STRADA 28,80 1,500 43,20

CORTILE 25,90 1,000 25,90

SOMMANO m² 69,10

101 / 7 Posa di pavimentazione in marmette autobloccanti di calcestruzzo pressato e vibrato,

01.A23.C80. comprendente la provvista e lo stendimento della sabbia per il sottofondo dello spessore

010 da cm 4 a cm 6, la compattazione con piastra vibrante dei blochetti e la chiusura degli

15/02/2018 interstizi tra un elemento e l'altro mediante lavatura e scopatura Dello spessore di cm 7 e 8

Vedi voce n° 6 [m² 69.10] 69,10

SOMMANO m² 69,10

102 / 21 Fornitura di piastrelle in gres fine porcellanato, con superficie altamente performante,

NP.073 dall'estetica mossa e raffinata, attraverso il recupero e la lavorazione di materiali, nel

30/01/2018 completo rispetto dell'ambiente, tipo ECOncrete di Casalgrande Padana o similari, grip R10,

formato 60x60 cm e spessore min. 9 mm

PIANO SEMINTERRATO

SOSTA AMBULANZE 41,00 41,00

DISIMPEGNO 28,60 28,60

FILTRO 13,20 13,20

MARCIAPIEDE US 6,20 6,20

PIANO PRIMO

SOGGIORNO COMUNE - SALA POLIVALENTE 155,00 155,00

CAMERA 1 20,60 20,60

CAMERA 2 20,60 20,60

CAMERA 3 20,20 20,20

CAMERA 4 20,40 20,40

CAMERA 5 19,70 19,70

ANTI WC 1/2 3,30 3,30

ANTI WC 3/4 3,30 3,30

DISIMPEGNO 19,80 19,80

FILTRO 13,20 13,20

BALCONE 5,00 5,00

PIANO SECONDO

BALCONE 5,00 5,00

SOMMANO m² 395,10

103 / 22 Provvista di piastrelle per pavimenti e rivestimenti in monocottura smaltata a pasta bianca,

NP.007 inassorbente, antigelivo, altamente resistente agli attacchi fisici e chimici,superficie

14/06/2016 antiscivolo (coef >= R10) dimensioni 20x20cm

PAVIMENTI

PIANO PRIMO

ANTI WC 2,30 2,30

WC 2,60 2,60

WC H 3,30 3,30

WC 1/2 5,00 5,00

WC 3/4 5,00 5,00

SOMMANO m² 18,20

104 / 23 Provvista di piastrelle per pavimenti e rivestimenti in monocottura smaltata a pasta bianca,

NP.007 inassorbente, antigelivo, altamente resistente agli attacchi fisici e chimici,superficie

31/01/2018 antiscivolo (coef >= R10) dimensioni 20x20cm

RIVESTIMENTO

PIANO PRIMO

ANTI WC 6,60 2,000 13,20

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 13,20



pag. 18

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 13,20

DETRAZIONE APERTURE 0,80 2,000 -1,60

0,60 1,100 -0,66

WC 6,00 2,000 12,00

DETRAZIONE APERTURE 2,60 2,000 -5,20

0,60 1,100 -0,66

WC H 7,40 2,000 14,80

DETRAZIONE APERTURE 0,80 2,000 -1,60

0,60 1,100 -0,66

WC 1/2 9,30 2,000 18,60

DETRAZIONE APERTURE 0,90 2,000 -1,80

0,90 1,100 -0,99

WC 3/4 9,30 2,000 18,60

DETRAZIONE APERTURE 0,90 2,000 -1,80

0,90 1,100 -0,99

0,90 1,100 -0,99

Sommano positivi m² 77,20

Sommano negativi m² -16,95

SOMMANO m² 60,25

105 / 24 Posa in opera di pavimento eseguito in piastrelle di gres ceramico anche con fascia lungo il

NP.063 perimetro e anche disposto a disegni, dato in opera con malta cementizia; escluso il

06/05/2016 sottofondo o il rinzaffo Per una superficie di almeno m² 0,20

Vedi voce n° 21 [m² 395.10] 395,10

Vedi voce n° 22 [m² 18.20] 18,20

SOMMANO m² 413,30

106 / 25 Posa in opera di rivestimento di pareti con piastrelle rettangolari o quadrate, con o senza

NP.064 bisello dato in opera con malta cementizia, con giunti sigillati a cemento bianco; escluso il

31/01/2018 rinzaffo In caolino, maiolica smaltata o gres ceramico, per superfici di almeno m² 0,20

Vedi voce n° 23 [m² 60.25] 60,25

SOMMANO m² 60,25

107 / 26 Provvista di zoccolino battiscopa in monocottura smaltata a pasta bianca effetto simil

NP.114 cotto, inassorbente, antigelivo, altamente resistente agli attacchi fisici e chimici, con bordi

31/01/2018 arrotondati o a squadra, compresi i pezzi speciali (angoli e spigoli) dimensioni 10x30cm

PIANO SEMINTERRATO

SOSTA AMBULANZE 28,40 28,40

DETRAZIONE APERTURE 4,20 -4,20

DISIMPEGNO 17,90 17,90

DETRAZIONE APERTURE 3,60 -3,60

FILTRO 16,90 16,90

DETRAZIONE APERTURE 4,30 -4,30

PIANO PRIMO

SOGGIORNO COMUNE - SALA POLIVALENTE 54,00 54,00

DETRAZIONE APERTURE 8,10 -8,10

CAMERA 1 18,30 18,30

DETRAZIONE APERTURE 2,10 -2,10

CAMERA 2 18,30 18,30

DETRAZIONE APERTURE 2,10 -2,10

CAMERA 3 18,90 18,90

DETRAZIONE APERTURE 2,10 -2,10

CAMERA 4 18,30 18,30

DETRAZIONE APERTURE 2,10 -2,10

CAMERA 5 17,90 17,90

DETRAZIONE APERTURE 2,10 -2,10

ANTI WC 1/2 7,50 7,50

DETRAZIONE APERTURE 2,70 -2,70

ANTI WC 3/4 7,50 7,50

DETRAZIONE APERTURE 2,70 -2,70

DISIMPEGNO 26,90 26,90

DETRAZIONE APERTURE 7,20 -7,20

FILTRO 16,90 16,90

DETRAZIONE APERTURE 5,50 -5,50

BALCONE 4,60 4,60

PIANO SECONDO

BALCONE 4,60 4,60

Sommano positivi m 276,90

Sommano negativi m -48,80

SOMMANO m 228,10

108 / 27 Posa in opera di zoccolino battiscopa levigati elucidati dello spessore cm 1 altezza da cm 6

01.A12.B60.0 a10, compreso la sigillatura dell'intonaco sul bordo superiore Per una lunghezza di almeno

05 m 2

31/01/2018 Vedi voce n° 26 [m 228.10] 228,10

SOMMANO m 228,10

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

109 / 28 Fornitura e posa di bordino di separazione in alluminio tra pavimenti di diversa pezzatura e/o

NP.008 materiale

20/06/2016 PIANO SEMINTERRATO

FILTRO - FILTRO 1,20 1,20

PIANO PRIMO

FILTRO - FILTRO 1,20 1,20

ANTI WC - BAGNO 1/2 0,90 0,90

ANTI WC - BAGNO 3/4 0,90 0,90

ANTI WC - SOGGIORNO DI PIANO 1 0,90 0,90

BORDINO ESTERNO SU CORNICI IN CAPPOTTO DELLA FACCIATA

FACCIATA NORD-OVEST 10,00 10,00

FACCITA SUD - EST 3,50 3,50

FACCITA NORD - EST 8,00 8,00

FACCITA LATERALE 1 2,50 2,50

SOMMANO m 29,10

110 / 29 Operaio qualificato Ore normali

01.P01.A20.0 SOVRAPREZZO PER POSA DEL BORDINO ESTERNO SU CORNICI IN CAPPOTTO DELLA FACCIATA 8,00

05 ORE IN ECONOMIA E MATERIALI PER REALIZZARE LA SCRITTA OSPEDALE DI CARITA' SULLA

24/08/2018 FACCIATANORD-OVEST 17,00

SOMMANO h 25,00

111 / 30 Fornitura e posa in opera di sguscia di raccordo tra pavimento e rivestimento di parete o

NP.009 negli angoli formati dall'incontro delle pareti, avente forma concava, tipo Cerfix Proround M

31/01/2018 - P o similari, realizzati in PVC

ANGOLO PAVIMENTO - RIVESTIMENTO

PIANO PRIMO

ANTI WC 6,60 6,60

DETRAZIONE APERTURE 0,80 -0,80

WC 6,00 6,00

DETRAZIONE APERTURE 2,60 -2,60

WC H 7,40 7,40

DETRAZIONE APERTURE 0,90 -0,90

WC 1/2 9,30 9,30

DETRAZIONE APERTURE 0,90 -0,90

WC 3/4 9,30 9,30

DETRAZIONE APERTURE 0,90 -0,90

ANGOLO RIVESTIMENTO - RIVESTIMENTO

PIANO PRIMO

ANTI WC 4,00 2,000 8,00

2,00 1,100 2,20

WC 4,00 2,000 8,00

2,00 1,100 2,20

WC H 6,00 2,000 12,00

2,00 1,100 2,20

WC 1/2 4,00 2,000 8,00

2,00 1,100 2,20

WC 3/4 4,00 2,000 8,00

2,00 1,100 2,20

2,00 1,100 2,20

Sommano positivi m 95,80

Sommano negativi m -6,10

SOMMANO m 89,70

112 / 69 Fornitura e posa in opera di manufatti in pietra di Luserna spessore 3 cm e larghezza 25 cm,

NP.062 per davanzali interni od esterni, davanzali per balconi, levigata compreso gocciolatoio,

05/02/2018 posati su malta di cemento ed ogni altro onere

US 1,20 1,20

PORTE-FINESTRE 2,00 1,20 2,40

4,00 1,50 6,00

2,00 0,90 1,80

VETRATA + US 3,90 3,90

PORTONE AUTORIMESSA 2,95 2,95

SOMMANO m 18,25

Parziale PAVIMENTI - RIVESTIMENTI - OPERE IN PIETRA  (SbCat 13) euro

POZZETTI - TUBAZIONI  (SbCat 14)

113 / 87 Scavo in trincea con pareti a scarpa, eseguito con adeguati mezzi meccanici, di terreni

01.A01.A50.0 sciolti o compatti, esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti rocciosi ed i blocchi di

10 muratura fino a 0,50 m³, misurato in sezione effettiva, con deposito dei materiali ai lati dello

21/09/2018 scavo stesso. Anche in presenza di acqua fino ad un battente massimo di 20 cm

I LATI LUNGO O SOTTO IL FABBRICATO LO SCAVO E' COMPRESO IN QUELLI DI FONDAZIONE

COLLEGAMENTO CON IL RIO 8,00 0,900 2,500 18,00

3,00 0,900 2,150 5,81

9,00 0,900 1,800 14,58

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 38,39
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 38,39

SOMMANO m³ 38,39

114 / 88 Reinterro degli scavi in genere, con le materie di scavo precedentemente estratte e

01.A01.B87.0 depositate nell'ambito del cantiere, compreso carico, trasporto, scarico, costipazione e

20 regolarizzazione Eseguito con mezzo meccanico

21/09/2018 COLLEGAMENTO CON IL RIO *(H/peso=2,500-,4-,2) 8,00 0,900 1,900 13,68

(H/peso=2,15-,15-,4) 3,00 0,900 1,600 4,32

(H/peso=1,800-,4-,15) 9,00 0,900 1,250 10,13

SOMMANO m³ 28,13

115 / 89 Disfacimento di pavimentazione con accatastamento del materiale utilizzabile entro la

01.A02.C10. distanza massima di metri 300, compreso il taglio dei bordi della pavimentazione; il

015 compenso viene corrisposto come sovrapprezzo allo scavo e pertanto nella misura dello

21/09/2018 scavo non deve essere dedotto lo spessore della pavimentazione. In macadam,

calcestruzzi cementizi, cubetti, masselli e pavimentazione bituminosa in genere, di

qualunque tipo e spessore e con qualunque sottofondo, per superfici di m² 0,50 e oltre

CORTILE *(larg.=1,200+,5) 9,00 1,700 15,30

SOMMANO m² 15,30

116 / 90 Demolizione di caldane, sottofondi in calcestruzzo non armato, in qualunque piano di

01.A02.A40.0 fabbricato, compresa la salita o discesa a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti; i volumi

05 si intendono computati prima della demolizione Con carico e trasporto dei detriti alle

21/09/2018 discariche

ZONA ACCESSO CORTILE 3,00 1,200 0,150 0,54

SOMMANO m³ 0,54

117 / 91 Demolizione, ove occorra, con taglio e rifilatura di preesistente manto ammalorato, di cm 2

01.A23.C00. o cm 3 di spessore, compreso il carico e trasporto del materiale di risulta ad impianto di

005 smaltimento autorizzato Manto in asfalto colato o malta bituminosa

21/09/2018 VICOLO 8,00 1,200 9,60

SOMMANO m² 9,60

118 / 92 Taglio a sezione obbligata eseguito a mano performazione di vani, passate, sedi di pilastri o

01.A02.B20.0 travi, sedi di cassoni per persiane avvolgibili e serrande etc in qualunque piano di

15 fabbricato, compresa la salita o discesa a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti, il loro

21/09/2018 trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato, computando i volumi prima della

demolizione Eseguito su calcestruzzo armato, per sezioni non inferiori a m² 0,25

TAGLIO MURO CONTENIMENTO PER PASSAGGIO TUBO SCARICO ACQUE 0,25 0,250 0,300 0,02

SOMMANO m³ 0,02

119 / 93 Carico di materiali sciolti di qualsiasi provenienza sul mezzo di trasporto Eseguito con mezzo

01.P26.B00.0 meccanico

05 Vedi voce n° 87 [m³ 38.39] 38,39

21/09/2018 Vedi voce n° 88 [m³ 28.13] -28,13

Vedi voce n° 89 [m² 15.30] 0,150 2,30

Sommano positivi m³ 40,69

Sommano negativi m³ -28,13

SOMMANO m³ 12,56

120 / 94 Trasporto e scarico di materiale di scavo, demolizione e/o rifiuto ad impianto di smaltimento

01.P26.A60.0 autorizzato, esclusi i costi di smaltimento e tributi se dovuti. In discarica autorizzata, da 5 km

20 fino a 10 km di distanza

21/09/2018 Vedi voce n° 93 [m³ 12.56] 12,56

SOMMANO m³ 12,56

121 / 95 Conferimento ad impianto di smaltimento autorizzato di rifiuti delle attività di costruzione e

29.P15.A25.0 demolizione (compreso il terreno prelevato da siti contaminati). Terra (compresa quella

10 proveniente da siti contaminati), rocce e materiale di dragaggio (rif.codice CER 17 05) terra

21/09/2018 e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03 (rif.codice CER 17 05 04)

peso specifico terreno 1,8 t/mc

Vedi voce n° 87 [m³ 38.39] 1,800 69,10

Vedi voce n° 88 [m³ 28.13] 1,800 -50,63

Peso medio maceria 1.65 t/mc

Vedi voce n° 89 [m² 15.30] 0,150 1,650 3,79

Vedi voce n° 90 [m³ 0.54] 1,650 0,89

Vedi voce n° 91 [m² 9.60] 0,050 1,650 0,79

Vedi voce n° 92 [m³ 0.02] 1,650 0,03

Sommano positivi t 74,60

Sommano negativi t -50,63

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 23,97
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 23,97

SOMMANO t 23,97

122 / 96 Fornitura e posa di pozzetto per pluviale sifonato Ø 80/100 mm in polipropilene 235x125x220

NP.117 mm, chiusino compreso. Manodopera, materiali, noli, trasporti e ogni onere compreso.

21/09/2018 ACQUE BIANCHE

Uno per ogni discendente 4,00

SOMMANO cadauno 4,00

123 / 97 Provvista e posa in opera di tubi in PVC rigido per fognature serie UNI EN 1329 tipo 302,

08.A35.H05.0 compreso il carico e lo scarico a pie' d'opera, la loro discesa nella trincea, esclusa solo la

20 formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo, da compensarsi a parte:

21/09/2018 del diametro esterno di cm 16

ATTORNO AL FABBRICATO *(lung.=32+5+2+20) 59,00 59,00

ALLACCI DISCENDENTI 4,00 1,00 4,00

SOMMANO m 63,00

124 / 98 Provvista e posa in opera di tubi in PVC rigido per fognature serie UNI EN 1329 tipo 302,

08.A35.H05.0 compreso il carico e lo scarico a pie' d'opera, la loro discesa nella trincea, esclusa solo la

25 formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo, da compensarsi a parte:

21/09/2018 del diametro esterno di cm 20

VERSO IL RIO 20,00 20,00

SOMMANO m 20,00

125 / 99 Ghiaia di fiume mista a sabbia viva (sabbione)

01.P03.A70.0 Vedi voce n° 97 [m 63.00] 0,30 0,300 5,67

05 Vedi voce n° 97 [m 63.00] *(par.ug.=,08*,08*3,14) 0,02 -1,26

21/09/2018 Vedi voce n° 98 [m 20.00] 0,40 0,400 3,20

Vedi voce n° 98 [m 20.00] *(par.ug.=,1*,1*3,14) 0,03 -0,60

Sommano positivi m³ 8,87

Sommano negativi m³ -1,86

SOMMANO m³ 7,01

126 / 100 Spandimento di materiali vari per spessori superiori a cm 3, provvisti sfusi sul luogo d'impiego,

01.A21.A20.0 per la formazione di strati regolari, secondo le indicazioni della direzione lavori, compreso gli

20 eventuali ricarichi durante la cilindratura ed ogni altro intervento per regolarizzare la

21/09/2018 sagoma degli strati Materiali terrosi, sabbia, graniglia, pietrischetto stabilizzato e simili, sparsi a

mano.

Vedi voce n° 99 [m³ 7.01] 7,01

SOMMANO m³ 7,01

127 / 101 Esecuzione di massetto in cemento cellulare, spessore medio 10 cm, compresa la

NP.100 formazione di eventuali pendenze ed ogni altro onere, per quantitativi minimi di 10 m³

24/09/2018 Esecuzione di massetto in cemento cellulare, spessore medio 10 cm, compresa la

formazione di eventuali pendenze ed ogni altro onere, per quantitativi minimi di 10 m³

ZONA ACCESSO CORTILE 3,00 1,200 0,150 0,54

SOMMANO m³ 0,54

128 / 102 Rete metallica elettrosaldata in acciaio B450A e B450C per armature di calcestruzzo

01.A04.F70.0 cementizio, lavaorata e tagliata a misura, posta in opera In tondino da 4 a 12 mm di

10 diametro

06/10/2015 Si conta +10% x sovrapposizione

Maglia 100x100 mm - diam 5 mm - 3.11 kg/mq

ZONA ACCESSO CORTILE 1,10 3,00 1,200 3,110 12,32

SOMMANO kg 12,32

129 / 103 Marmette autobloccanti in calcestruzzo cementizio vibrato e pressato ad alta resistenza

01.P11.B42.0 (resistenza caratteristica 500 kg/cm²) per pavimentazioni esterne, con disegno a scelta della

35 citta' Spessore cm 7-8 colore grigio

21/09/2018 Vedi voce n° 89 [m² 15.30] 15,30

SOMMANO m² 15,30

130 / 104 Posa di pavimentazione in marmette autobloccanti di calcestruzzo pressato e vibrato,

01.A23.C80. comprendente la provvista e lo stendimento della sabbia per il sottofondo dello spessore

010 da cm 4 a cm 6, la compattazione con piastra vibrante dei blochetti e la chiusura degli

21/09/2018 interstizi tra un elemento e l'altro mediante lavatura e scopatura Dello spessore di cm 7 e 8

Vedi voce n° 103 [m² 15.30] 15,30

SOMMANO m² 15,30

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
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par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

131 / 105 Provvista e stesa di misto granulare bitumato (tout-venant trattato) per strato di base,

01.A22.A80.0 composto da inerti di torrente, di fiume, di cava o provenienti dalla frantumazione di roccia

33 serpentinosa, trattato con bitume conformemente alle prescrizioni della citta' attualmente

21/09/2018 vigenti per quanto concerne la granulometria e la dosatura, compresa la cilindratura

mediante rullo compressore statico o vibrante con idoneo effetto costipante Steso in opera

con vibrofinitrice per uno spessore compresso pari a cm 12

Vedi voce n° 91 [m² 9.60] 9,60

SOMMANO m² 9,60

132 / 106 Preparazione di pavimentazione bituminosa esistente, per la riparazione di buche o

01.A22.A20.0 screpolature, mediante lavatura energica e scopatura atta ad asportare le materie terrose

15 e sabbiose; compreso l'estirpamento dell'erba esistente, l'allontanamento dei detriti ed ogni

21/09/2018 prestazione manuale e mezzo d'opera Per l'esecuzione di trattamenti superficiali o per la

stesa di tappeti

VICOLO *(larg.=1,2+1) 8,00 2,200 17,60

SOMMANO m² 17,60

133 / 107 Provvista e stesa di emulsione bituminosa cationica al 65% di bitume modificato in ragione di

01.A22.A44.0 Kg 0,800/m²

10 Vedi voce n° 106 [m² 17.60] 17,60

21/09/2018

SOMMANO m² 17,60

134 / 108 Provvista e stesa, per ripristini, di conglomerato bituminoso (binder) per strato di

01.A22.B05.0 collegamento, conforme alle prescrizioni della citta' compreso l'onere della cilindratura con

15 rullo statico o vibrante con idoneo effetto costipante Steso a mano per uno spessore

21/09/2018 compresso pari a cm 6

Vedi voce n° 107 [m² 17.60] 17,60

SOMMANO m² 17,60

135 / 109 Provvista e stesa a tappeto di conglomerato bituminoso per strato di usura, conforme alle

01.A22.B10.0 norme e prescrizioni tecniche approvate con Deliberazione della Giunta Comunale di

10 Torino del 28/11/2000, steso in opera con vibrofinitrice a perfetta regola d'arte secondo la

21/09/2018 vigente normativa e le eventuali indicazioni della D.L., compreso l'onere della

compattazione con rullo statico o vibrante con idoneo effetto costipante, esclusa la

preparazione della massicciata sottostante e la provvista e stesa dell'emulsione bituminosa

di ancoraggio Steso con vibrofinitrice, per uno spessore finito compresso pari a cm 3

Vedi voce n° 108 [m² 17.60] 17,60

SOMMANO m² 17,60

136 / 110 Formazione pozzetti di ispezione, di raccordo o di caduta per fogne tubolari cilindriche,

08.A30.G39. delle sezioni interne di cm 100x100, come da disegno tipo. Detto in conglomerato

005 cementizio semplice od armato, gettato in opera (spessore delle pareti cm 15-20),

21/09/2018 compreso il ferro di armatura. Soletta di copertura in cemento armato dello spessore

minimo di cm 20. Il tutto idoneo per sopportare carichi stradali pesanti. Compresi i gradini in

ferro alla marinara e il fondello 120 (1/3 di circonferenza) in gres o cemento di diametro

uguale a quello di uscita escluso il solo chiusino in ghisa, compreso lo scavo: dell'altezza fino

a m 2,00 (misurata dal piano di appoggio della platea fino al filo superiore del chiusino)

POZZETTO ACQUE BIANCHE 1,00

SOMMANO cad 1,00

137 / 111 Ghisa sferoidale in getti (normativa UNI EN 124) per griglie e chiusini secondo i disegni forniti

01.P13.E62.0 dalla D.L. Per griglie e chiusini classe D 400

05 peso 130 kg/cad

21/09/2018 Vedi voce n° 110 [cad 1.00] 130,000 130,00

SOMMANO kg 130,00

Parziale POZZETTI - TUBAZIONI  (SbCat 14) euro

OPERE DA VETRAIO  (SbCat 16)

138 / 70 Fornitura e posa in opera di parapetti per porte finestre realizzati con un telaio in acciaio

NP.072 verniciato a polvere in colore RAL a scelta della DL, mancorrente in tubolare circolare di

31/01/2018 acciaio diam. 42 mm, e parapetto in lastra di vetro stratificato di sicurezza opalino composto

da due lastre di vetro con interposta pellicola antisfondamento di sicurezza tipo 66.2 (6+

0,38+6 mm), secondo norma UNI EN 12600, fissato al telaio in quattro punti,tramite bulloni a

dadi dotati di apposite protezioni. Il telaio sarà fissato nelle spallette della porta-finestra con

tre tasselli chimici per lato

PORTE-FINESTRE 1,00 0,90 0,90

2,00 1,50 3,00

BALCONI 2,00 4,20 8,40

SOMMANO m² 12,30

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

Parziale OPERE DA VETRAIO  (SbCat 16) euro

OPERE DA FALEGNAME  (SbCat 18)

139 / 68 Fornitura e posa di davanzali interni in legno spessore cm. 4, con finitura a smalto a scelta

NP.034 della D.L., compresa la lavorazione della costa a mezzo toro, inclusi gli scassi murari ed i

13/02/2018 successivi ripristini e sigillature. Valutati a metro lineare, per dimensioni in larghezza com

prese tra cm. 20 e cm. 50

180X100 3,00 1,80 5,40

90X100 3,00 0,90 2,70

180X145 6,00 1,80 10,80

90X145 4,00 0,90 3,60

60X145 3,00 0,60 1,80

SOMMANO m 24,30

140 / 75 Falso telaio per il fissaggio dei serramenti alla muratura, dato in opera, misurato sullo sviluppo

01.A17.A80 effettivo in legno di abete per serramenti interni

005 PIANO PRIMO

02/02/2018 WC 0,80 2,100 1,68

ANTI WC 0,90 2,100 1,89

WC 1/2 0,90 2,100 1,89

WC 3/4 0,90 2,100 1,89

WC 5 0,90 2,100 1,89

SOMMANO m² 9,24

141 / 76 Fornitura e posa in opera di controtelai per porte scorrevoli a scomparsa per pareti

NP.011 intonacabili (tipo Scrigno), completa di cassonetto metallico, montante in legno

02/02/2018 comprensivo di zanche per il fissaggio a muro, traverse, distanziali, molla d'aggancio, chiodi,

ferramenta, tasselli, carrellino di scorrimento, ecc. e quant'altro per dare il lavoro finito in

opera a perfetta regola d'arte; per porte con luce di passaggio da mm. 900 a nn.2100.

Compresala movimentazione dei carichi in  cantiere, i tiri, ed ogni altro onere per dare il

lavoro finito in opera, incluse le opere provvisionali ed i ponteggi

PIANO PRIMO

WC H 1,00

ANTI WC 1/2 2,00

ANTI WC 3/4 2,00

SOMMANO cadauno 5,00

142 / 77 Fornitura di porta interna ad una o due ante, dim. cm. 80/90/120x210, telarone in massello di

NP.010 legno, battente ad ossatura cellulare tamburato rivestito con foglio di legno smaltato, con

06/05/2016 colorazione a scelta della D.L., sp. finito mm. 45, completo di controtelaio, chiave normale,

maniglia e cerniere in ottone cromato opaco, coprifili ecc., opere murarie ed ogni altro

onere compresi

Vedi voce n° 75 [m² 9.24] 9,24

SOMMANO m² 9,24

143 / 78 Posa in opera di porte interne semplici o tamburate, a pannelli od a vetri, di qualunque

01.A17.B70.0 forma,dimensione e numero di battenti, per qualsiasi spessore, montate su chiambrane o

05 telarone In qualsiasi tipo di legname

02/02/2018 Vedi voce n° 77 [m² 9.24] 9,24

SOMMANO m² 9,24

144 / 79 Fornitura e posa di porta interna scorrevole per scrigno, dim. 90x210, telarone in massello di

NP.012 legno, battente ad ossatura cellulare tamburato rivestito con foglio di legno di noce

02/02/2018 nazionale, colore a scelta della D.L., spessore finito mm. 45 mm, chiave normale, pomello

incassato in ottone cromato opaco, coprifili, pomellino esterno, gancio per la chiusura

dall'interno, ecc..., opere murarie ed ogni altro onere compresi

Vedi voce n° 76 [cadauno 5.00] 5,00

SOMMANO m² 5,00

Parziale OPERE DA FALEGNAME  (SbCat 18) euro

OPERE DA FABBRO  (SbCat 19)

145 / 71 Ringhiere in elementi metallici per balconi, terrazze ecc, compresa una ripresa di

01.A18.B70.0 antiruggine In ferro con disegno semplice a linee diritte, in elementi metallici tondi, quadri,

05 piatti, profilati speciali

13/02/2018 GRATA AD ELEMENTI SEMPLICI E LINEARI (15Kg/ml)

FACCIATA NORD-OVEST 3,00 1,80 1,000 15,000 81,00

3,00 0,90 1,000 15,000 40,50

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 121,50
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 121,50

SOMMANO kg 121,50

146 / 72 Posa in opera di elementi di ringhiera, compreso l'avvicinamento, il carico e lo scarico, la

01.A18.C90. formazione nel massello dei fori necessari per l'alloggiamento delle zanche di

005 ammorsamento nei pilastrini ed il riempimento dei fori stessi con cemento fuso alluminoso In

13/02/2018 ghisa lavorata

Vedi voce n° 71 [kg 121.50] 121,50

SOMMANO kg 121,50

147 / 73 Verniciatura con smalto su coloritura esistente per superfici metalliche Di manufatti esterni, a

01.A20.F70.0 due riprese

10 GRATE FACCIATA NORD-OVEST 3,00 1,80 1,000 5,40

13/02/2018 3,00 0,90 1,000 2,70

SOMMANO m² 8,10

148 / 74 Fornitura e posa in opera di portone sezionale, tipo Hormann LPU Thermo o similari, costituito

NP.077 da pannelli orizzontali coibentati, scorrevoli su ruote posizionate entro guide laterali. Il

31/01/2018 portone sezionale, dotato disnodi tra i vari pannelli, curva in prossimità del soffitto e si

dispone parallelamente ad esso liberando tutto il vano passaggio. Caratteristiche Tecniche

e Strutturali dell'automazione - Guide laterali di scorrimento estremamente compatte, in

acciaio zincato, complete di robuste piastre laterali di rinforzo - Carrelli di scorrimento nelle

guide laterali, regolabili, dotati di ruote in materiale plastico ad alta resistenza montate su

silenziosi cuscinetti a sfere - Albero superiore a fissaggio rapido di modesto ingombro,

completo di molle di bilanciamento a torsione e pulegge avvolgicavo in alluminio

pressofuso - Dispositivo di sicurezza anticaduta in caso di eventuale rottura delle molle,

certificato - Guarnizioni di tenuta ad acqua e vento in EPDM antinvecchiamento; quella

superiore fissata su profilato metallico mentre quelle laterali alle guide verticali -

Motorizzazione costituita da gruppo di traino da posizionare a soffitto completa di quadro

elettrico di comando incorporato, luce di cortesia, scheda radio ricevitore e un

radiocomando quadricanale. Caratteristiche tecniche del Manto Coibentato - Manto

composto da pannelli anti-pizzicamento realizzati con doppia lamiera di acciaio

preverniciato con resine poliestere ad alta resistenza superficiale - Pannelli aventi spessore

63 mm eseguiti in lamiera preverniciata in vari modelli, COIBENTATI con schiuma

poliuretanica espansa di densità pari a 45 kg/m3 autoestinguente in classe B2, esente da

CFC. Coefficiente medio di trasmittanza termica dell'intera porta installata U=1.0 W/m2K

(manto standard - dimensione porta 3100 x 3100); resistenza alla spinta del vento classe 4 -

La composizione del manto è modulare e pertanto sempre realizzata con pannelli di altezza

uniforme per garantire un elevato livello estetico dello stesso, con eventuale riduzione del

solo pannello superiore - Ampia gamma di modelli dei pannelli disponibili nelle seguenti

versioni - LINEA TRADIZIONALE - LINEA CLASSICA - LINEA ELEGANTE - Lato interno di tutti i

pannelli colore BIANCO RAL 9016 - Cuffie laterali di contenimento dei pannelli in lamiera

pressopiegata - Pratica maniglia per manovra manuale dotata di impugnature differenziate

sui versanti esterno ed interno - BORDO INFERIORE PASSIVO dotato di speciale sistema di

ventilazione utilizzabile a seconda delle eventuali necessità di areazione o maggiore

isolamento. Tutto quanto compreso per dare il lavoro finito a regola d'arte

PIANO SEMINTERRATO

SOSTA AMBULANZE 1,00

SOMMANO cadauno 1,00

149 / 80 Porte antincendio in lamiera d'acciaio a doppio pannello con isolante termico, idrofugo,

01.P13.N50.0 completa di serratura e maniglia, controtelaio con zanche, cerniera con molla regolabile

20 per la chiusura automatica e profilo di guarnizione antifumo; con certificato di

02/02/2018 omologazione per resistenza al fuoco nelle seguenti classi e misure REI 60 ad un battente

cm 120x210

PIANO SEMINTERRATO

SOSTA AMBULANZE 1,00

DISIMPEGNO 1,00

FILTRO 1,00

PIANO PRIMO

SOGGIORNO DI PIANO 1 1,00

CAMERA 1 1,00

CAMERA 2 1,00

CAMERA 3 1,00

CAMERA 4 1,00

CAMERA 5 1,00

DISIMPEGNO 1,00

FILTRO 1,00

SOMMANO cad 11,00

150 / 81 Sovrapprezzo all'articolo P13.N50 per porte antincendio complete di oblo' vetrato delle

01.P13.N55.0 dimensioni di cm 30x40 o del diametro di cm 40 Con vetro REI 60

05 PIANO PRIMO

07/11/2018 SOGGIORNO DI PIANO 1 1,00

DISIMPEGNO 1,00

FILTRO 1,00

SOMMANO cad 3,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

151 / 82 Posa in opera di porte antincendio in lamiera d'acciaio a doppio pannello per qualsiasi

01.A18.B18 spessore

005 Vedi voce n° 80 [cad 11.00] 1,20 2,100 27,72

02/02/2018

SOMMANO m² 27,72

152 / 83 Maniglione antipanico con scrocco laterale, cilindro esterno con funzionamento dall'interno

01.P14.C18 comprensivo di barra orizzontale in acciaio cromato con apertura dall'esterno con maniglia

010 e chiave

06/05/2016 PIANO SEMINTERRATO

TOTALE 5,00

PIANO PRIMO

TOTALE 6,00

SOMMANO cadauno 11,00

153 / 84 Posa di maniglione antipanico con o senza funzionamento esterno

01.A18.G10 Vedi voce n° 83 [cadauno 11.00] 2,00 22,00

005

06/05/2016 SOMMANO cadauno 22,00

154 / 85 Ringhiere in elementi metallici per balconi, terrazze ecc, compresa una ripresa di

01.A18.B70.0 antiruggine In ferro con disegno semplice a linee diritte, in elementi metallici tondi, quadri,

05 piatti, profilati speciali

06/05/2016 PIANO SEMINTERRATO

PARAPETTO SCALA U.S.(10Kg/m) 2,50 1,000 10,000 25,00

SOMMANO kg 25,00

155 / 86 Posa in opera di elementi di ringhiera, compreso l'avvicinamento, il carico e lo scarico, la

01.A18.C90. formazione nel massello dei fori necessari per l'alloggiamento delle zanche di

005 ammorsamento nei pilastrini ed il riempimento dei fori stessi con cemento fuso alluminoso In

06/05/2016 ghisa lavorata

Vedi voce n° 85 [kg 25.00] 25,00

SOMMANO kg 25,00

Parziale OPERE DA FABBRO  (SbCat 19) euro

OPERE DA LATTONIERE IDRAULICO  (SbCat 20)

156 / 66 Fornitura e posa in opera di rivestimento di facciata a "lastre aggraffate" con lastre verticali

NP.091 in RHEINZINK - blue greyo graphite-grey Zinco al titanio (lega Zn-Cu-Ti), o similari, poste ad un

05/02/2018 interasse di 430 mm.sp. 0,80 mm, superfici regolari, posate su sottostruttura in legno

predisposta. Tutto quanto compreso per dare il lavoro finito a regola d'arte

RIVESTIMENTO FACCIATE

VANO CORSA ASCENSORE 3,50 10,900 38,15

15,00 15,00

RIVESTIMENTO FACCIATA SUD-EST 3,00 35,700 107,10

RIVESTIMENTO BOW-WINDOW

PARETE LATERALE (esterna) 2,00 1,20 8,200 19,68

PARETE LATERALE (interna) 2,00 0,25 8,200 4,10

ESTRADOSSO SOLETTA 1,20 5,000 6,00

INTRADOSSO SOLETTA 0,40 4,600 1,84

PARETE FRONTALE 12,00 12,00

COPERTURA

CANNA CAVEDIO 5,70 1,550 8,84

SOMMANO m² 212,71

157 / 67 Fornitura e posa in opera di sottostruttura per rivestimento di facciata in RHEINZINK, supporto

NP.092 continuo per il rivestimento a lastre aggraffate, costituito da unassito in abete grezzo sp. 25

05/02/2018 mm con listello di ventilazione.Tutto quanto compreso per dare il lavoro finito a regola d'arte

Vedi voce n° 66 [m² 212.71] 212,71

SOMMANO m² 212,71

Parziale OPERE DA LATTONIERE IDRAULICO  (SbCat 20) euro

OPERE DA DECORATORE  (SbCat 21)

158 / 46 Rinzaffo eseguito con malta di cemento su pareti solai, soffitti, travi, ecc, sia in piano che

01.A10.A30.0 incurva, compresa l'esecuzione dei raccordi negli angoli, delle zanche di separazione tra

05 pareti e orizzontamenti, e della profilatura degli spigoli in cemento con esclusione del gesso

12/11/2018 Per una superficie di almeno m² 1 e per uno spessore fino cm 2

Vedi voce n° 34 [m² 44.00] 44,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 44,00
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 44,00

SOMMANO m² 44,00

159 / 47 Intonaco eseguito con malta di cemento, su rinzaffo, in piano od in curva, anche con

01.A10.B20.0 aggiunta di coloranti, compresa l'esecuzione dei raccordi delle zanche e la profilatura degli

05 spigoli in cemento con l'esclusione del gesso Eseguito fino ad una altezza di m 4, per una

12/11/2018 superficie complessiva di almeno m² 1 e per uno spessore di cm 0.5

Vedi voce n° 46 [m² 44.00] 44,00

SOMMANO m² 44,00

160 / 48 Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore di resine non inferiore

01.A20.E30.0 al 30% , lavabile, ad una o piu' tinte a piu' riprese su fondi gia' preparati Su intonaci esterni

10 Vedi voce n° 42 [m² 963.24] 963,24

15/06/2018 Vedi voce n° 47 [m² 44.00] 44,00

SOMMANO m² 1´007,24

161 / 49 Realizzazione di zoccolatura su pareti interne con smalto lavabile composto da resine

NP.022 acriliche pure disperse in emulsione acquosa, idrodiluibile, non ingiallente, atossico e

31/01/2018 inodore, finitura satinata, dato in due riprese su fondi già preparati, per un altezza di 130cm

PIANO SEMINTERRATO

SOSTA AMBULANZE 28,00 1,200 33,60

DISIMPEGNO 17,90 1,200 21,48

FILTRO 16,20 1,200 19,44

PIANO PRIMO

SOGGIORNO DI PIANO 1 51,20 1,200 61,44

DETRAZIONE APERTURE 6,00 1,200 -7,20

CAMERA 1 18,10 1,200 21,72

CAMERA 2 18,10 1,200 21,72

CAMERA 3 18,90 1,200 22,68

CAMERA 4 18,10 1,200 21,72

CAMERA 5 17,90 1,200 21,48

ANTI WC 1/2 7,20 1,200 8,64

ANTI WC 3/4 7,20 1,200 8,64

DISIMPEGNO 25,90 1,200 31,08

FILTRO 16,20 1,200 19,44

Sommano positivi m² 313,08

Sommano negativi m² -7,20

SOMMANO m² 305,88

162 / 50 Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore di resine non inferiore

01.A20.E30.0 al 30% , lavabile, ad una o piu' tinte a piu' riprese su fondi gia' preparati Su intonaci interni

05 PARETI

31/01/2018 PIANO SEMINTERRATO

SOSTA AMBULANZE 28,00 1,700 47,60

DISIMPEGNO 17,90 1,700 30,43

FILTRO 16,20 1,700 27,54

PIANO PRIMO

SOGGIORNO DI PIANO 1 51,20 1,800 92,16

DETRAZIONE APERTURE 6,00 1,800 -10,80

ANTI WC 6,00 1,000 6,00

WC 6,60 1,000 6,60

WC H 7,40 1,000 7,40

CAMERA 1 18,10 1,800 32,58

CAMERA 2 18,10 1,800 32,58

CAMERA 3 18,90 1,800 34,02

CAMERA 4 18,10 1,800 32,58

CAMERA 5 17,90 1,800 32,22

ANTI WC 1/2 7,20 1,800 12,96

WC 1/2 9,00 1,800 16,20

ANTI WC 3/4 7,20 1,800 12,96

WC 3/4 9,00 1,800 16,20

DISIMPEGNO 25,90 1,800 46,62

FILTRO 16,20 1,800 29,16

SOFFITTI

PIANO SEMINTERRATO

SOSTA AMBULANZE 40,40 40,40

DISIMPEGNO 19,80 19,80

FILTRO 12,70 12,70

PIANO PRIMO

SOGGIORNO DI PIANO 1 152,40 152,40

ANTI WC 2,10 2,10

WC 2,60 2,60

WC H 3,20 3,20

CAMERA 1 20,50 20,50

CAMERA 2 20,50 20,50

CAMERA 3 20,10 20,10

CAMERA 4 20,40 20,40

CAMERA 5 19,70 19,70

ANTI WC 1/2 3,20 3,20

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 842,61
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 842,61

WC 1/2 4,90 4,90

ANTI WC 3/4 3,20 3,20

WC 3/4 4,90 4,90

DISIMPEGNO 21,90 21,90

FILTRO 12,70 12,70

Sommano positivi m² 901,01

Sommano negativi m² -10,80

SOMMANO m² 890,21

Parziale OPERE DA DECORATORE  (SbCat 21) euro

ECONOMIE  (SbCat 26)

163 / 112 Operaio specializzato Ore normali

01.P01.A10.0 LAVORAZIONI DIFFICILMENTE QUANTIFICABILI 30,00

05

15/02/2018 SOMMANO h 30,00

164 / 113 Operaio qualificato Ore normali

01.P01.A20.0 LAVORAZIONI DIFFICILMENTE QUANTIFICABILI 40,00

05

13/02/2018 SOMMANO h 40,00

165 / 114 Operaio comune Ore normali

01.P01.A30.0 LAVORAZIONI DIFFICILMENTE QUANTIFICABILI 67,55

05

13/02/2018 SOMMANO h 67,55

166 / 115 Arrotondamento ampliamento

20/09/2018 TOTALE -1,00

SI DETRAGGONO a corpo -1,00

Parziale ECONOMIE  (SbCat 26) euro

Parziale IVA 10%  (Cat 1) euro

Parziale AMPLIAMENTO  (SpCat 2) euro

Parziale LAVORI A CORPO euro

T O T A L E   euro

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUPER CATEGORIE

  001 ADEGUAMENTO ESISTENTE

  002 AMPLIAMENTO

Totale SUPER CATEGORIE euro

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

%
TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  CATEGORIE

  001 IVA 10%

  002 IVA 4%

Totale CATEGORIE euro

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

%
TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUB CATEGORIE

  001 SCAVI - REINTERRI

  002 DEMOLIZIONI - RIMOZIONI - PULITURE - SGOMBERI

  003 CONGLOMERATI - CASSERATURE - OPERE IN C.A.

  004 MURATURE - TRAMEZZI - PARETI/CONTROPARETI

  005 VOLTE - SOLAI

  006 RESTAURI - CONSOLIDAMENTI

  007 COPERTURE

  008 MANTI IMPERMEABILI

  009 ISOLAMENTI TERMOACUSTICI

  010 CONTROSOFFITTATURE

  011 INTONACI - CORNICI

  012 SOTTOFONDI - VESPAI

  013 PAVIMENTI - RIVESTIMENTI - OPERE IN PIETRA

  014 POZZETTI - TUBAZIONI

  015 OPERE IN VETROCEMENTO

  016 OPERE DA VETRAIO

  017 OPERE IN MATERIALE PLASTICO

  018 OPERE DA FALEGNAME

  019 OPERE DA FABBRO

  020 OPERE DA LATTONIERE IDRAULICO

  021 OPERE DA DECORATORE

  022 IMPIANTO IDRO-TERMO-SANITARIO

  023 IMPIANTO ELETTRICO

  024 IMPIANTO ANTINCENDIO

  025 IMPIANTO ASCENSORE

  026 ECONOMIE

Totale SUB CATEGORIE euro

     Cuneo, 05/09/2018

Il Tecnico

arch. Alessandro MELLANO
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