


A) Lavori a base d'asta

a1) Lavori edili strutturali 310.000,00€              

a2) Lavori edili architettonici 394.250,00€              

a3) Fornitura e posa serramenti esterni 91.000,00€                

a4) Fornitura e posa montalettighe antincendio 39.880,00€                

a5) Impianti elettrici, speciali e antincendio 138.500,00€              

a6) Impianti meccanici (idro-sanitari, termici, VMC) 105.000,00€              

a7) Oneri della sicurezza per appalto lavori architettonici e strutturali (non soggetti a ribasso) 38.450,00€                

a8) Oneri della sicurezza per tutti gli altri appalti (non soggetti a ribasso) 1.800,00€                  

1.118.880,00€        

B) Somme a disposizione della Stazione appaltante:

b1) I.V.A. 10% sui lavori 111.888,00€              

b2)

Spese tecniche complessive per progettazione Definitiva, Esecutiva, DL e Sicurezza 

progetto generale 114.300,00€              

b3) CNPAIA 4% su Spese tecniche 4.572,00€                  

b4) IVA 22% su Spese tecniche + CNPAIA 26.151,84€                

b5)

Spese tecniche per progettazione STRALCIO e Dir. Lav. STRALCIO OPERE 

ARCHITETTONICHE 37.000,00€                

b6) CNPAIA 4% su Spese tecniche 1.480,00€                  

b7) IVA 22% su Spese tecniche + CNPAIA 8.465,60€                  

b8) Spese tecniche per RELAZIONE GEOLOGICA 1.500,00€                  

b9) EPAP 2% su Spese tecniche 30,00€                       

b10) IVA 22% su Spese tecniche + EPAP 336,60€                     

b11) Spese tecniche per progettazione ACUSTICA (esente IVA) 950,00€                     

b12) Spese tecniche per gestione pratica Certificazione CASACLIMA 4.000,00€                  

b13) CNPAIA 4% su Spese tecniche 160,00€                     
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b14) IVA 22% su Spese tecniche + CNPAIA 915,20€                     

b15) Spese tecniche per Certificazione Energetica Regione Piemonte 1.500,00€                  

b16) CNPAIA 4% su Spese tecniche 60,00€                       

b17) IVA 22% su Spese tecniche + CNPAIA 343,20€                     

b18) Spese tecniche per Collaudo Strutturale 2.000,00€                  

b19) CNPAIA 4% su Spese tecniche 80,00€                       

b20) IVA 22% su Spese tecniche + CNPAIA 457,60€                     

b21) Spese tecniche per Pratiche catastali 2.500,00€                  

b22) CNPAIA 4% su Spese tecniche 100,00€                     

b23) IVA 22% su Spese tecniche + CNPAIA 572,00€                     

b24) Spese per gestione gare, allacciamenti, imprevisti e spese varie 7.917,66€                  

b25) Costi di certificazione a favore dell'AGENZIA CASACLIMA 3.550,00€                  

b26) IVA 22% su costi di Certificazione a favore dell'AGENZIA CASACLIMA 781,00€                     

b27) Quota incentivo RUP 15.254,58€                

b28) Spese tecniche per progettazione rete idranti antincendio 2.500,00€                  

b29) CNPAIA 4% su Spese tecniche 100,00€                     

b30) IVA 22% su Spese tecniche + CNPAIA 572,00€                     

b31) Spese tecniche per progettazione STRALCIO impianto elettrico 1.500,00€                  

b32) CNPAIA 4% su Spese tecniche 60,00€                       

b33) IVA 22% su Spese tecniche + CNPAIA 343,20€                     

b34) Spese tecniche per SCIA antincendio Piano Primo 2.900,00€                  

b35) CNPAIA 4% su Spese tecniche 116,00€                     

b36) IVA 22% su Spese tecniche + CNPAIA 663,52€                     

355.620,00€           

1.474.500,00€        
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